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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

    
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras o 

trabajos, contemplados en el proyecto aprobado por la Sociedad Municipal de Vivienda de Jaén, S.A.U. –
en adelante SOMUVISA- para la reparación del inmueble sito en la calle Soria de San Juan nº10 de Jaén, 
así como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos. 

 
Igualmente es objeto del presente pliego el fomento del empleo, la calidad y seguridad del 

mismo, especialmente en relación con los colectivos de difícil empleabilidad o en situación de exclusión 
social, así como el impulso de la formación laboral mediante la colaboración con el IMEFE de Jaén. 

 
Conforme a la nomenclatura correspondiente a la Clasificación Estadística de Productos por 

Actividades CPA, establecida por Reglamento CE nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
28 de abril de 2008, corresponde al objeto del presente contrato el código 41.00.30. 
 
 

2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene la consideración de contrato privado y se 
regirá en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas por la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y sus disposiciones de desarrollo aplicándose 
supletoriamente las restantes normas que rigen para los sociedades de capital íntegramente municipal;  
en cuanto a sus efectos y extinción el contrato se regirá por el derecho privado, aplicándose en lo no 
previsto en el presente pliego y en el contrato, la normativa reguladora de los efectos y extinción de los 
contratos celebrados por las Administraciones públicas, rigiendo supletoriamente el Código de Comercio y 
el Código Civil. 

 
El presente pliego, las prescripciones técnicas, documentos anexos, así como todos los 

documentos del proyecto cuya obra es objeto de licitación, revestirán carácter contractual. El contrato se 
ajustará al contenido del presente Pliego de Condiciones Particulares, cuyas cláusulas se considerarán 
parte integrante del contrato. 

 
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 

contractuales, prevalecerá este Pliego de Condiciones Particulares, en el que se contienen los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

 
Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por 

SOMUVISA, la DIRECCIÓN FACULTATIVA determinará el documento que en cada caso deba 
prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado. 

 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que 

forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que puedan ser de 
aplicación en ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

 
Todos los plazos establecidos en este Pliego, salvo que en el mismo se indique que son días 

hábiles, se entenderán referidos a días naturales. 

 

 
3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y SUFICIENCIA FINANCIE RA 

 
El presupuesto base de licitación es de 69.942,99€ IVA excluido. De la cantidad anterior, 

corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido: 11.190.,88€. Por tanto el total del 
presupuesto, IVA incluido asciende a la cantidad de 81.133.87€. 
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En el presupuesto base de licitación se encuentran incluidos: el presupuesto de ejecución 
material, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 
Existe suficiencia financiera para atender las obligaciones económicas que se deriven para 

SOMUVISA del contrato a que se refiere el presente pliego.  
 
El presente contrato no se financia con Fondos Europeos. 
 
 

4. PRECIO DEL CONTRATO 
 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el 

proyecto aprobado por SOMUVISA, que quedarán afectados en los términos resultantes de la oferta 
económica realizada por el licitador. 

 
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 

cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 

 
Se consideran incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de 

obra del proyecto y, en consecuencia, del contrato, todos aquellos gastos que no sean directamente 
imputables a unidades concretas sino al conjunto o a una parte de la obra. Por lo que se hallarán 
comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales, 
medios auxiliares, etc. y servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la 
obra contratada, aunque no figuren comprendidas en las unidades de obra o en sus especificaciones y 
cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la 
realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todo aquello que fuera necesario para la 
consecución de las mismas. 

 
Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del 

cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de aplicación, y 
que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de 
ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de la Ejecución. 

 
No se incluyen cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento de determinados 

objetivos de plazos.  
 
En ningún caso la contrata podrá exigir de la propiedad por la realización total de dicha obra, 

cuando esta se ejecute de acuerdo con los documentos que conforman la relación contractual, cantidad 
superior a la indicada en esta cláusula, al ser el precio pactado fijo y definitivo, aunque aumenten el precio 
de los materiales de obra, ya que esta circunstancia queda pactada por las partes, cualquiera que sea la 
cuantía de este aumento. 

    

    
5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 
5.1. El plazo máximo de ejecución del contrato es de tres meses que comenzarán a computarse 

desde la fecha del acta de comprobación del replanteo e inicio de obras, una vez obtenida la Licencia de 
Obras. 
 

5.2. Los plazos parciales, correspondientes a los capítulos o fases en que se divida la obra, 
serán los fijados en la aprobación del programa de trabajo, y se considerarán como plazo máximo de 
cada uno de ellos. 
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6. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRA TAR. 
 

6.1.- CAPACIDAD. 
 

6.1.1. Personas naturales o jurídicas: 
 

6.1.1.1- Podrán contratar con SOMUVISA las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición para contratar y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de conformidad con lo exigido en 
este Pliego. 

 
Así mismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en 

su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones del contrato han de estar comprendidas en 

los fines, objeto o ámbito de actividad propia de aquéllas, conforme a sus estatutos o reglas 
fundacionales. 

 
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente. 
 
6.1.1.2.-No podrán contratar con SOMUVISA las personas en quienes concurra alguna de las 

circunstancias de prohibición recogidas en el artículo 49.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
6.1.1.3.-No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en la 

elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que 
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras. 

 
A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede suponer un 

trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los contratos que 
tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, 
supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las 
empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, 
ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos. 
 
 

6.1.2. Uniones de empresarios: 
 

Cuando varios empresarios acudan a la licitación constituyendo una agrupación temporal, cada 
uno de ellos acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias de 
quienes suscriban la proposición, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de 
constituirse en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios, conforme al modelo establecido en el 
Anexo II-E. La duración de la unión temporal de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción. 

 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para 
cobros y pagos de cuantía significativa. 

 

 
6.2. SOLVENCIA 

    
6.2.1. La solvencia económico financiera se entenderá acreditada cumpliendo los siguientes 

requisitos: 
  

a) Patrimonio Neto / Precio base de licitación >=0.10 
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b) Patrimonio Neto / Recursos totales (Recursos propios + Pasivo exigible) >=0.35 
 
c) Activo Circulante / Pasivo a corto > 1.1 
 
d) Las declaraciones relativas a la cifra global de negocios de los tres últimos años deben, en 
conjunto, ser iguales o superiores al presupuesto base de licitación. 

 
Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica si acredita haber ejecutado, como 

mínimo, una obra de construcción de viviendas de presupuesto análogo en los últimos cinco años. A estos 
efectos, se entenderán como obras de presupuesto análogo aquellas cuyos presupuestos de ejecución 
material no sean inferiores en un 50% al de la presente licitación.  
 

La solvencia económico financiera y la técnico profesional se entiende acreditada, a los efectos 
de permitir la participación en la licitación, mediante la clasificación empresarial correspondiente al Grupo 
C, Subgrupo 4 y 7, Categoría b, sin perjuicio de que producida la adjudicación se deba acreditar 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 10.7.g del presente 
Pliego. 
  

6.2.2. En el anexo II.E del presente pliego, se establece la titulación y cualificación exigida para el 
Jefe de Obra adscrito a la ejecución del contrato.  

    

 
7. PERFIL DE CONTRATANTE. 

 
El acceso al perfil del contratante se efectuará a través de la Web de SOMUVISA 

www.somuvisa.es 
 
Los documentos y datos difundidos en el Perfil de Contratante son de naturaleza electrónica 

incorporando una o varias firmas electrónicas. También pueden ser copias realizadas por SOMUVISA 
utilizando medios electrónicos de documentos emitidos originariamente en soporte papel. 

 
En el perfil del contratante del órgano de contratación se encuentran publicadas las Instrucciones 

de Contratación de SOMUVISA. Asimismo se publicará el anuncio de licitación, la adjudicación, así como 
cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en las 
Instrucciones de Contratación de SOMUVISA. 
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II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y TRA MITACIÓN DEL 

EXPEDIENTE. 
 

El contrato de obra se adjudicará por el procedimiento simplificado, conforme a lo establecido en 
las Instrucciones de Contratación de la Sociedad Municipal de Vivienda de Jaén, S.A.U y a lo señalado en 
el presente Pliego. El expediente se tramitará por la vía urgente. 
 
 

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 

La convocatoria de licitación será publicada en el perfil del contratante del órgano de 
contratación. Se solicitarán ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto 
del contrato. 

 
En el plazo fijado en el anuncio de licitación, que será publicado en el perfil del contratante del 

órgano de contratación, cualquier interesado podrá presentar solicitud de participación acompañando la 
documentación establecida en los siguientes apartados del presente Pliego. 
 
 

9.1. DOCUMENTACIÓN: LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENT ACIÓN. 
 

Los licitadores deberán presentar sus ofertas en dos sobres cerrados e independientes, 
indicando en cada uno de ellos, la contratación a que se concurre, la denominación y dirección de la 
empresa ofertante, fax a efectos de notificaciones, nombre y apellidos de quien firme la proposición y el 
carácter con que lo hace. Cada sobre contendrá un índice en el que se relacione numéricamente la 
documentación contenida. 

 
Las ofertas deberán presentarse en el Registro General de SOMUVISA dentro del plazo y hora 

fijados en el anuncio de licitación.  
 
 
9.2. DOCUMENTACIÓN PERSONAL (SOBRE 1). CAPACIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICA 

FINANCIERA Y TÉCNICA PROFESIONAL 
 

Los documentos que acrediten la capacidad y solvencia del licitador deberán ser originales, 
copias legalizadas notarialmente o copias compulsadas. 
 

9.2.1. Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador. 
 

9.2.1.1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueran personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 

9.2.1.2. Los licitadores individuales presentará copia compulsada, notarial o administrativamente, 
del D.N.I. o, en su caso, del documento que haga sus veces. 
 

9.2.1.3. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, 
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del 
Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 
 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo 
con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
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jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  

 
9.2.1.4. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma 

recogida en el artículo 44 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su 
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en 
forma sustancialmente análoga.  

 
Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 
 

9.2.1.5. Los empresarios que concurran a la licitación mediante la constitución de una UTE, 
deberán cumplir los requisitos expresados en el apartado 6.1.2. de este pliego, documentando su 
constitución mediante el modelo establecido en el anexo II.D. 
 
 

9.2.2. Documentos acreditativos de la representació n. 
 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de 
representación, bastanteado por la Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 
 

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el 
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de 
su previa inscripción en el Registro Mercantil. 

 
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia 

compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el 
documento que haga sus veces. 
 
 

9.2.3. Documento justificativo de la constitución d e la garantía provisional 
 

Documento justificativo de haber constituido, a favor del órgano de contratación, garantía 
provisional del tres por ciento del presupuesto de licitación que responda del mantenimiento de la oferta 
hasta la adjudicación provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional la 
garantía responderá del cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo párrafo del artículo 
135.4 de la LCSP. 
 

En el caso de Sociedades Cooperativas Andaluzas, el importe de la garantía que deban constituir 
será del veinticinco por ciento de la establecida en el párrafo anterior. 
 

La garantía provisional podrá presentarse en alguna de las formas admitidas en el artículo 84 de 
la LCSP. Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento original. Si se constituye la garantía 
mediante seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo, 
deberá aportarse el original del certificado del contrato. En ambos casos, deberá constar en los citados 
documentos el visado que acredite el previo bastanteo del poder efectuado por la Secretaría del Excmo. 
Ayuntamiento de Jaén. Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados 
de inmovilización de los valores anotados. En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en la 
cuenta número 2103 0363 73 0030000552 que esta mercantil tiene abierta en la entidad UNICAJA, 
Sucursal C/ Álamos, Jaén. 
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En los casos de uniones temporales de empresarios las garantías provisionales podrán 
constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en su conjunto se alcance la 
cuantía requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 
 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al 
adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva. 
 

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si el 
adjudicatario no constituye la garantía definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudiese 
formalizarse el contrato, se procederá a la ejecución de la garantía provisional. 
 

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, el reconocimiento por parte 
del licitador de que su proposición adolece de error, o inconsistencia que le hagan inviable, tendrá la 
consideración de retirada injustificada de la proposición. 
 
 
9.2.4. Documentos que acrediten los requisitos míni mos de solvencia económica financiera y 
técnica profesional. 
 
 
• La solvencia económica financiera podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente 

documentación, correspondiente a los tres últimos años:  
 

o Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Deberá entregarse copia autenticada. Los empresarios no obligados a 
presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de 
acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.  

 
o La presentación de la declaración anual de operaciones con terceros. 

 
o Aquella que justifique su capacidad para la gestión de tesorería en el comienzo y desarrollo 

de las obras, como líneas de crédito o descuento vivas, compromisos bancarios o 
instrumentos financieros apropiados 

 
• La solvencia técnica profesional se podrá acreditar mediante la presentación de una relación de 

obras de construcción de viviendas, de presupuesto análogo, en el curso de los últimos cinco años. 
Dicha relación contendrá un mínimo de una obra y un máximo de cinco obras. 

 
A estos efectos, se entenderán como obras de presupuesto análogo aquellas cuyos 

presupuestos de ejecución material no sean inferiores en un 50% al de la presente licitación.  
 

Las diferentes fases de una obra se entenderán como una única actuación, sumando los 
presupuestos.  

 
Asimismo, las obras más importantes habrán de venir avaladas por certificados de buena 

ejecución, los cuales indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente 
a buen término. 

 
No se considerarán las obras que tengan una antigüedad, desde su inicio, superior a cinco años. 

 
En el caso de que el empresario se base en la solvencia técnica y medios de otras entidades 

además de la documentación exigida firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, 
deberá presentar certificado, emitido por el órgano de dirección de la citada empresa, acreditativo de 
tal circunstancia. En todo caso, sólo podrá prestar su solvencia a un solo licitador. 

 
• La solvencia económico financiera y la técnico profesional se entiende acreditada, a los efectos de 

permitir la participación en la licitación, mediante la presentación del certificado de clasificación 
administrativa como contratista de obras referente al tipo de obra de la presente licitación, expedido 
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, acompañado de una declaración sobre su 
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vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma, conforme al 
modelo establecido en el anexo II-F del presente pliego. 

 
La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las 

clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 56.5 de 
la LCSP, así como en su reglamento de desarrollo, y demás norma reguladora de la clasificación de 
contratistas de obras. 

 
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 

acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en 
posesión de la clasificación exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanación de 
defectos u omisiones en la documentación. 

 
 

9.2.5. Declaraciones responsables. 
 

9.2.5.1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las 
prohibiciones para contratar establecidas en el apartado 1 del artículo 49 de la LCSP. 

 
9.2.5.2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias frente al Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Excmo. Ayuntamiento de Jaén y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Autorización a SOMUVISA para la cesión de 
información relativa a obligaciones tributarias en procedimientos de contratación, conforme al modelo 
establecido en el Anexo II-C. 

 
9.2.5.3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 45 de la 

LCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas 
o de los documentos preparatorios del contrato, así como de los contratos que tengan alguno de los 
siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las 
obras que son objeto de la licitación, ni ser  empresa vinculada a los licitadores en el sentido en que son 
definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni tampoco empresa colaboradora de los 
adjudicatarios de estos contratos. 

 
Las declaraciones establecidas en los apartados 9.2.5.1. a 9.2.5.3. se acreditarán conforme al 

modelo establecido en el Anexo II-A 
 
9.2.5.4. Declaración –las personas físicas- o certificación –expedida por los órganos de dirección 

de las personas jurídicas- relativa a no formar parte de los órganos de gobierno o administración, ningún 
alto cargo incluido en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Ley 3/2005 de 8 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de 
Actividades Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. Esta declaración se acreditará 
conforme al modelo establecido en el Anexo II-B. 
 
 

9.2.6. Trabajadores con discapacidad y promoción de iguald ad entre hombres y mujeres. 
 

El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus 
centros de trabajo radicados en España un número no inferior al 2 por 100 de trabajadores con 
discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o haber adoptado las 
medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el 
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con 
discapacidad, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de diciembre). 

 
Documento acreditativo, en su caso, de que la empresa se halla dedicada específicamente a la 

promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, acompañado del compromiso 
formal de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a alguno 
de los colectivos a que se refiere la disposición adicional sexta de la LCSP. 

 
Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 

igualdad de género en Andalucía, podrán presentar documentación acreditativa de tener la marca de 
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excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, de acuerdo con las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan. 
 
 

9.2.7. Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.  
 

Los licitadores deberán presentar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al 
mismo grupo o que se encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, con indicación de los que se presenta a licitación. 
 
 

9.2.8. Acreditación del cumplimiento de las normas de gara ntía de calidad y  compromiso 
medioambiental de la empresa. 

 
Documentos que justifiquen, en su caso, el cumplimiento por el empresario normas de garantía 

de la calidad, así como el grado de compromiso medioambiental de la empresa. 
 
 

9.2.9. Sometimiento a la jurisdicción española. 
 

Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, en todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitador. 
 
 

9.2.10. Jefe de obra. 
 

Documento en el que la empresa se comprometa a tener como Jefe de Obra, con dedicación 
plena durante el tiempo de ejecución de la obra, a un técnico con capacidad suficiente para representarla 
en todo cuanto se refiera a la ejecución de la misma y con la titulación, cualificación y especialización 
adecuadas a la naturaleza de la obra licitada, conforme a lo establecido en el Anexo II.E del presente 
Pliego. 
 
 

9.2.11. Subcontratación. 
 

El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra pero deberá indicar la parte 
del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los 
que se vaya a encomendar su realización. 
 

En el supuesto de intervención en el proceso de subcontratación como contratista o 
subcontratista deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y lo 
dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrollo la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
 
9.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFO RME A CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN AUTOMÁTICA: OFERTA ECONÓMICA (SOBRE 2). 
 

En este sobre se incluirá la siguiente documentación en orden a la aplicación de los criterios de 
adjudicación automáticos especificados en apartado 10 del presente pliego: 

 
La proposición, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que figura en el 

anexo III.A o III.B del presente pliego. 
 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido que deba ser repercutido. 
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En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas 
y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 

 
Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica.  

 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 

prevalecerá ésta última. 

 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 

conocer claramente todo aquello que se estime fundamental para la oferta. 
 
 
9.5. ACEPTACIÓN INCONDICIONADA DEL LICITADOR A LAS CLÁUSULAS DEL PLIEGO: 
 

La presentación de la oferta presume la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de las cláusulas de este Pliego y el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna. 
 
 

10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN. 
 

El contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa. 
 

10.1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES. 
 

Terminado el plazo de recepción de solicitudes de participación, el responsable del Registro de 
SOMUVISA expedirá una relación de las proposiciones recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de 
licitadores, que, junto con los sobres, remitirá a Gerencia de SOMUVISA. 
 
 

10.2. CALIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 
 

Una vez recibidos los sobres, junto con la relación de las proposiciones recibidas, se examinará la 
documentación contenida en el sobre nº 1.  
 

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se 
comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados, 
concediéndose un plazo de un día hábil para que los licitadores corrijan o subsanen los defectos u 
omisiones, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el citado plazo no procede a la 
subsanación de la documentación. 
 

SOMUVISA podrá utilizar los asesores especializados que resulten necesarios para valorar la 
capacidad de las empresas, su representación o la solvencia económico-financiera o técnico-profesional. 
Si lo considera necesario podrá solicitar cuantos informes técnicos estime convenientes. 
 

Finalizada la calificación de la documentación se comunicará el resultado de la documentación 
presentada en el sobre nº 1, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o 
causas de inadmisión de estas últimas. Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas 
quedarán excluidas del procedimiento y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

 
 
10.3. VALORACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA PONDERACIÓN DEPENDE 

DE LA APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA (AUTOMÁTICOS). 
 

10.3.1. El Consejo de Administración de SOMUVISA realizará la apertura del sobre número 2  de 
las empresas admitidas, para su valoración conforme a criterios de evaluación automática. 
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10.3.2. Serán desestimadas aquellas proposiciones económicas que no concuerden con la 
documentación presentada y admitida, excediesen del presupuesto de licitación, variaran 
substancialmente del modelo establecido, comportasen error manifiesto en el importe de la proposición o 
cuando existiese reconocimiento por parte del licitador de que la proposición adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable. 
 

10.3.3. Se considerará proposición económica anormal o desproporcionada, y será 
automáticamente excluida, aquella oferta económica inferior, en más de quince unidades porcentuales, a 
la media aritmética de las ofertas presentadas.  
 

10.3.4. El Consejo de Administración, o por encargo del mismo el Gerente de SOMUVISA, podrá 
negociar con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para adaptarlas a los requisitos 
indicados en el presente pliego de condiciones particulares, en el anuncio de licitación y en los posibles 
documentos complementarios, con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa. Sólo 
serán negociables los aspectos específicamente indicados en al apartado 10.4.2 de este pliego. 
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10.4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y ASPECTOS DE NEGOC IACIÓN. 
 

10.4.1. Criterios de Adjudicación. 
 

 
 

10.4.2. Aspectos de negociación: El criterio de adjudicación. 

Nº orden Criterios Evaluable aut. Ponderación Fórmula , en caso de evaluación automática. Umbral 
(en su caso) 

1 PRECIO Si 0-100 puntos 

No serán tenidas en consideración las ofertas por 
importes superiores al presupuesto de licitación 
establecido en la cláusula 3 del presente pliego ni 
aquellas que se encuentren en baja temeraria 
conforme a establecido en la cláusula 10.3.3 del 
presente pliego en cuyo caso no les será aplicable la 
fórmula de evaluación.  
 
Se asignará el máximo de puntuación a la oferta 
económicamente más baja de las admitidas y la 
mínima puntuación la obtendrá la oferta económica 
que coincida con el presupuesto base de licitación, 
otorgándose el resto de puntuaciones a las ofertas 
intermedias mediante la regla de proporcionalidad 
lineal entre los extremos máximos y mínimos 
indicados. 
 
 
Puntuación de la oferta económica : 

100*(Presupuesto de Licitación - Precio Oferta) 
(Presupuesto de Licitación - Mejor Oferta)  

No 
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10.5. ADJUDICACIÓN 
 

10.5.1. El Consejo de Administración de SOMUVISA realizará la adjudicación a favor del licitador 
que hubiese presentado la proposición que contuviese la oferta económicamente más ventajosa. En los 
casos en que, de conformidad con los criterios de adjudicación, no resultase admisible ninguna de las 
ofertas presentadas, se declarará desierta la licitación. 
 

SOMUVISA podrá renunciar a la ejecución del contrato por razones debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación. 
 

10.5.2. En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán 
preferencia de adjudicación, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cualquiera de las 
siguientes empresas: 

 
- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula 9.2.6. 
- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado 
que las agrupen. 
- Empresas que tengan la marca de excelencia conforme a la cláusula 9.2.8. o desarrollen 
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades.  

 
10.5.3. La adjudicación se acordará por el órgano de contratación, dentro del plazo máximo de 

diez días naturales a contar desde la apertura de las proposiciones.  
 

10.5.4. La adjudicación se notificará al licitador adjudicatario y se publicará en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. 
 

Transcurridos dos meses desde publicación de la adjudicación, la documentación que acompaña 
a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro 
del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla 
custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán 
para su entrega a los interesados. 
 
 

10.6. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA FORMALIZACIÓN DEL C ONTRATO.  
 

En el plazo máximo de diez días naturales desde el siguiente a la publicación en el perfil de 
contratante de la adjudicación, el adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de las 
siguientes circunstancias:  

 
a) Obligaciones Tributarias.  

 
- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a 
presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 
de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 
Administración General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 
de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 
 

- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, 
justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en 
período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de 
apremio, deudas no atendidas en período voluntario. Esta certificación podrá ser solicitada y expedida por 
medios electrónicos en los términos establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se 
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regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por 
medios electrónicos. 
 

- Certificación positiva, expedida por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén, justificativa de hallarse al 
corriente de sus obligaciones y de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria. 

 
b) Obligaciones con la Seguridad Social. 

 
- Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de 
no estar obligado a presentarlas. 

 
Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) anteriores podrán también acreditarse mediante la 
aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los anteriores extremos. 

 
c) Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el 

pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará 
una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto. 

 
d) Garantía definitiva. 

 
Resguardo acreditativo de la constitución, en la cuenta número 2103 0363 73 0030000552 que 

esta mercantil tiene abierta en la entidad UNICAJA, Sucursal C/ Álamos, Jaén, de una garantía de un 5% 
del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de 
contratación. La garantía definitiva también podrá presentarse en algunas formas admitidas en el artículo 9.2.3 
del presente pliego. 

 
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una 

nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la 
constitución de la definitiva. 

 
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las 

garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo. 
 

Además, cuando oferta económica presentada hubiese sido inferior, en más de diez unidades 
porcentuales, a la media aritmética de las restantes ofertas económicas, se podrá exigir una garantía 
complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía 
total un 10 por 100 del precio del contrato.  

 
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 

mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, 
en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 
modificación.  

 
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento 

del plazo de garantía, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 

e) Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios. 
 

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unión temporal de empresarios, deberá 
aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción. 
 

f) Certificado de inscripción en el Registro de Emp resas Acreditadas 
 
Cuando la empresa  adjudicataria vaya a intervenir en el proceso de subcontratación en el Sector de la 
Construcción como contratista o subcontratista, deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro de 
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Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas 
donde radique su domicilio. 

 
Asimismo cuando la empresa adjudicataria incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, desplace trabajadores a España, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de 
noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, 
deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo 
territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios en España. 

 
g) Otra documentación. 

 
El adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de las siguientes circunstancias: 
  

a) Patrimonio Neto / Precio base de licitación >=0.10 
  

b) Patrimonio Neto / Recursos totales (Recursos propios + Pasivo exigible) >=0.35 
  
c) Activo Circulante / Pasivo a corto > 1.1 

  
Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva 

disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 53.2 de la LCSP que le reclame el órgano de contratación 
 
 

11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 

El contrato, en los términos establecidos en el Anexo VII del presente pliego, se formalizará en 
documento privado, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la 
adjudicación. 
 

Cuando no proceda la formalización del contrato al licitador que hubiese resultado adjudicatario por 
no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria el órgano 
de contratación podrá efectuar una nueva adjudicación al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario 
haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días naturales para 
cumplimentar los requisitos señalados en la presente cláusula. 
 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 

 
Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado, SOMUVISA podrá promover la resolución del mismo, así como la incautación de la 
garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido.  

 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego de 

Condiciones Particulares y demás documentos integrantes del contrato. 
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III. EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

12. EJECUCIÓN. 
 
La ejecución de las obras que se describen en la cláusula segunda del presente pliego y se 

detallan en el Proyecto de obra, incluirán el suministro, transporte y montaje de los materiales, así como 
todos los elementos precisos para la ejecución del Proyecto indicado, en la forma y condiciones que se 
establecen en el contrato. 

 
La CONTRATA ejecutará las obras con arreglo a los documentos y estipulaciones del presente 

Pliego de Condiciones Particulares y al Proyecto que lo acompaña, así como a cuantas prescripciones, 
Reglamentos y Normas sean aplicables para que queden perfectamente acabadas y conformes a la 
Normativa vigente. 

 
Comprende asimismo este contrato la ejecución de las obras auxiliares e instalaciones de agua, 

electricidad, etc. Para el servicio de la construcción, protecciones, y, en su caso, almacén, oficinas, 
señalizaciones, teléfono, etc. 

 
La CONTRATA observará una atención especial a lo dispuesto por el Ayuntamiento de Jaén 

respecto a señalizaciones, limpieza, entrada y salida de vehículos a los terrenos, sus horarios, vertederos, 
acopio de materiales y su preparación. 

 
La CONTRATA no instalará, ni permitirá instalar, ningún tipo de cartel o anuncio publicitario en 

cualquier sitio de la obra, sin la autorización de SOMUVISA. 
 
SOMUVISA podrá disponer la colocación de anuncios sobre la obra con la única limitación de no 

impedir ni dificultar las maniobras de carga y descarga, o los trabajos que precise realizar la CONTRATA. 
Los gastos e ingresos que se produzcan por estos anuncios corresponderán a SOMUVISA. 
 

La CONTRATA será responsable de: 
 
a. Los trabajos efectuados y de las faltas o defectos que en la obra pudieran existir por su mala 

ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados, sin que le otorgue derecho alguno el 
hecho de que la DIRECCIÓN FACULTATIVA no le haya llamado la atención sobre el particular, o que 
hayan sido conformadas las certificaciones parciales correspondientes a los trabajos defectuosos. 

 
b. Cuantos daños, perjuicios y accidentes se puedan ocasionar por cualquier motivo propio de su 

actividad, tanto a sus productores y propiedades, como a los ajenos. La CONTRATA indemnizará a 
SOMUVISA de los daños y perjuicios que a ésta se le pudiesen exigir por las reclamaciones derivadas de 
lo expuesto anteriormente. Serán a cargo de la CONTRATA el pago de las sanciones, multas y 
penalizaciones que le sean impuestas por contravenir las disposiciones legales y Reglamentos aplicables. 
 

c. El funcionamiento correcto de las instalaciones, la técnica empleada durante su construcción, 
o la negligencia de sus trabajadores, garantizando el correcto funcionamiento de las mismas. 
 

d. Ante las respectivas Autoridades del Estado, Comunidad, Municipio, o de otros Organismos, 
por el incumplimiento de las disposiciones emanadas de los mismos, relativas a su propia actividad. 
 

e. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a SOMUVISA, directa o indirectamente, con 
motivo de incumplimiento del presente Contrato. 
 

La CONTRATA se obliga a cumplir lo legislado en materia laboral, Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Seguridad Social aceptando, sin derecho a ulterior indemnización, que SOMUVISA suspenda, 
con la debida justificación, la totalidad o parte de la obra por falta de observancia de las disposiciones 
contenidas en la citada legislación. También se obliga la CONTRATA a aceptar cuantas órdenes pudiera 
dar SOMUVISA o la DIRECCIÓN FACULTATIVA sobre esta materia, comprometiéndose a adoptar 
cualquier medida en orden a la prevención de accidentes. 
  

El Coordinador de Seguridad y Salud y subsidiariamente la Dirección Facultativa de las obras 
dirigirán y vigilarán la observancia y cumplimiento del Plan de Seguridad, así como el de la Normativa 



somuvisa@somuvisa.es 
www.somuvisa.es 

Álamos, 14 –Bajo � 23004 JAÉN � T. 953 235 833 � F. 953 235 844 

 

 21 

vigente al respecto, obligándose la CONTRATA al cumplimiento de las ordenes o instrucciones que los 
mismos realicen. La falta de instrucciones u observaciones de dichos facultativos no exonerará a la 
CONTRATA del fiel cumplimiento del Plan de Seguridad, siendo de su única responsabilidad las 
responsabilidades o sanciones administrativas que pudieran derivarse del incumplimiento del mismo. 

 
La CONTRATA deberá facilitar a SOMUVISA copia de los documentos justificativos de las 

denuncias formuladas a la CONTRATA, de la reparación o indemnización de los daños ocasionados, de 
los pagos de las multas impuestas, y demás que fuesen pertinentes. 
 

13. ACTUACIONES URGENTES. 
 

Realizada la adjudicación y antes de la formalización del contrato se podrá iniciar la ejecución de 
las reparaciones que se califiquen como urgentes por la Dirección Facultativa. 

 
14. DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

 
La contrata queda obligada al cumplimiento de cuantas órdenes reciba de la Dirección 

Facultativa en el ámbito de su competencia. 
 
La Dirección Facultativa está obligada a comunicar a SOMUVISA, con antelación suficiente, 

cualquier modificación de proyecto, al objeto de su aprobación, si procede. 
 
SOMUVISA se reserva el derecho de sustituir a cualquier miembro de la DIRECCIÓN 

FACULTATIVA. 
 
A los efectos del presente Pliego de Cláusulas, las menciones a la Dirección Facultativa integrará 

al Coordinador de Seguridad y Salud en el ámbito de sus competencias específicas. 
 
 

15. LIBRO DE ÓRDENES Y ACTAS DE OBRA 
 

1. La CONTRATA tendrá en todo momento en la oficina de la obra el Libro de Ordenes a 
disposición de la DIRECCIÓN FACULTATIVA, así como copia del Proyecto y de sus posteriores 
modificaciones. 

 
De las órdenes o instrucciones que se produzcan de cada visita a la obra de alguno o de todos 

los miembros de la Dirección Facultativa, se dará debida cuenta en el Libro de Ordenes, debiendo ser 
aceptadas por la CONTRATA con la firma en dicho Libro del Jefe de la obra, o de la persona que ostente 
la representación de la contrata para tal fin. 

 
2. Actas: En el caso de que se produzca alguna de las causas de resolución del contrato, la 

DIRECCION FACULTATIVA levantará acta haciendo constancia del hecho producido, de la cual se dará 
traslado inmediato a la CONTRATA y a SOMUVISA, sin perjuicio de las instrucciones insertadas en el 
Libro de Ordenes. 

 
Así mismo, la Dirección Facultativa levantará acta de aquellas incidencias que, por su 

significación o relevancia, considere necesario poner en conocimiento inmediato de SOMUVISA y de la 
CONTRATA. 

 
3. Acta de Comprobación del Replanteo e Inicio de Obras: en el plazo máximo de diez días a 

partir de la firma del contrato, debiendo la CONTRATA, en el plazo máximo de cinco días desde la firma 
del contrato, proveer lo necesario para proceder a la comprobación del replanteo de las obras en 
presencia de SOMUVISA y de la Dirección Facultativa. A tal efecto, la CONTRATA dispondrá: 

 
– Señalización suficiente en los terrenos objeto de las obras que permitan comprobar la 

coincidencia geométrica y topográfica de las definiciones contenidas en Proyecto con la realidad, con la 
precisión suficiente que permita la autorización de la Dirección Facultativa para el inicio de las obras. Tal 
señalización se transcribirá al correspondiente plano o planos del Proyecto indicando las diferencias con 
el mismo en su caso, suscribiéndose a continuación por todos los presentes en el acto. 
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– Descripción e identificación en el plano de aquellos elementos no contemplados en el Proyecto 
que pudieran impedir o dificultar la ejecución de las obras, si es el caso. 

 
– Comprobación de la ubicación y características de las redes de servicios existentes, y su 

correspondencia con las definidas en Proyecto. 
 
– Comprobación y descripción del estado de las pavimentaciones de acerados y calzadas 

perimetrales, aportando fotografías en cantidad y calidad suficientes para dejar constancia del estado de 
las mismas. 

 
– Cartel de obra realizado según modelo e instrucciones de SOMUVISA. 
 
– Instalar carteles de hasta 6,40m. x 3m., cuyos modelos y emplazamientos se le indicarán. Los 

gastos correspondientes a la ejecución e instalación de estos carteles serán por cuenta de la 
CONTRATA, que igualmente se obliga a instalar los que vengan establecidos por las disposiciones 
vigentes para las actuaciones protegibles en materia de suelo. 

 
– Plan de Seguridad elaborado por la contrata desarrollando el Estudio de Seguridad y Salud 

contenido en el Proyecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, con la aprobación previa del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las 
obras. 

 
El Plan de Seguridad y Salud será aportado por la CONTRATA en el Acta de Comprobación del 

Replanteo e Inicio de Obras, previamente aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las obras. A tal efecto, la CONTRATA deberá poner a disposición del mismo el Plan de 
Seguridad y Salud en el plazo máximo de 15 días desde la firma del contrato. 

 
La CONTRATA se abstendrá de iniciar las obras, en tanto no tenga constancia expresa de la 

aprobación del Plan de Seguridad presentado. 
 
La elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Seguridad no supondrán en ningún caso 

alteración del precio del contrato. 
 
En el Acta de Comprobación del Replanteo e Inicio de las Obras se transcribirán las 

comprobaciones y aportaciones documentales anteriormente reseñadas, suscribiéndose a continuación 
por el representante de SOMUVISA, los miembros de la Dirección Facultativa y quien ostente la 
representación de la CONTRATA debidamente autorizado por la misma para tal fin. 

 
De no advertirse ninguna causa o elemento que impida o dificulte la normal ejecución de las 

obras, la suscripción de dicha acta implicará el comienzo del plazo previsto para la ejecución de las obras 
y demás efectos estipulados en el presente contrato. 
 
 

16. NOTIFICACIONES 
 

Las notificaciones entre la CONTRATA y SOMUVISA se realizarán por escrito y con acuse de 
recibo en los domicilios que figuran en el Contrato, o bien en los domicilios de las Delegaciones 
respectivas donde estén situadas las obras. 
 
 

17. MATERIALES 
 

1. La CONTRATA no podrá variar los materiales expresados en el Proyecto y Presupuesto que 
forman parte del contrato. 

 
Cualquier cambio o modificación en los materiales previstos deberá ser aprobado previamente 

por la DIRECCIÓN FACULTATIVA y SOMUVISA. 
 
2. La CONTRATA presentará dentro del mes siguiente a la firma de este Contrato muestras de 

los principales materiales que, aceptadas y firmadas por la DIRECCIÓN FACULTATIVA y la CONTRATA, 
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se conservarán en obra para su comprobación una vez empleados. De igual forma se procederá con cada 
material específico antes de comenzar la unidad concreta de obra en que intervenga. Igualmente 
facilitará, a la Dirección Facultativa, la documentación de identificación e idoneidad técnica exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento 

 
3. Los materiales que se empleen en la ejecución de la obra habrán de reunir las calidades y 

características marcadas en los documentos contractuales del Proyecto y en las normas de obligado 
cumplimiento. 

 
4. La DIRECCIÓN FACULTATIVA podrá ordenar la realización de ensayos y pruebas a fin de 

determinar el cumplimiento de las exigencias básicas de la normativa vigente relativa a la idoneidad de los 
materiales y podrá ordenar la retirada, aún después de colocados en obra, de aquellos materiales que no 
se ajusten a las especificaciones de calidad o ejecución, o no se correspondan con las muestras 
aprobadas. 

 
5. El material eléctrico de los capítulos de alta tensión, centros de transformación y distribución 

en baja tensión, estará claramente diferenciado en los precios descompuestos presentados por LA 
CONTRATA, de forma que SOMUVISA, en el plazo de 60 días a partir de la firma del contrato de obra, 
pueda optar por suministrarlo deduciendo, en ese caso, del precio de la unidad de obra correspondiente, 
el importe de dicho material. 

 
De igual manera se procederá en el capítulo correspondiente a telefonía con los conductos, 

tapas de arqueta, pedestales y armarios de distribución y con la instalación mecánica de la red de gas 
natural, en su caso. 
 
 

18. CALIDADES Y ACABADOS 
 

1. La ejecución de las obras se adecuará a las NORMAS Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE 
ACEPTACIÓN Y RECHAZO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE OBRA, incluidas en las 
condiciones Técnicas Generales contenidas en el Proyecto. 

 
2. Las unidades que no se ajusten al Proyecto o a las Normas mencionadas en el apartado 

anterior, serán demolidas y repuestas por la CONTRATA con todos los gastos a su cargo. 
 
3. El empleo por la CONTRATA de materiales de mayor calidad que la reseñada en el contrato, o 

la sustitución de una unidad por otra que tenga asignado mayor precio y, en general, la introducción en la 
obra de modificaciones, aunque sean beneficiosas para la misma, requerirá además de las órdenes de la 
DIRECCIÓN FACULTATIVA, la autorización escrita de SOMUVISA, pues en otro caso, si lo hiciera 
voluntariamente o simplemente bajo las órdenes de la DIRECCIÓN FACULTATIVA, solamente tendrá 
derecho al precio que le correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contratado, 
sin perjuicio de la facultad que le asiste a SOMUVISA de exigir la demolición y su ejecución conforme al 
Proyecto. 

 
4. Si la CONTRATA ejecutase algún trabajo con materiales o sistemas constructivos 

inadecuados o con deficiente mano de obra, de tal forma que la DIRECCIÓN FACULTATIVA considerase 
dicho trabajo inadmisible, la CONTRATA vendrá obligada a demolerlo cuantas veces sea necesario y 
reconstruirlo en forma adecuada, a sus expensas y sin derecho a reclamar cantidad alguna o aumentos 
de plazo por estos conceptos. 

 
5. Cuando el Presupuesto defina una unidad citando una marca "o similar", la DIRECCIÓN 

FACULTATIVA podrá exigir la "marca" indicada en el Presupuesto, u otra que, según su sólo criterio, sea 
similar. 
 
 

19. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

1. Para la realización del control de calidad de la obra SOMUVISA designará de entre las 
propuestas presentadas por el contratista de la obra, a la entidad pública o privada que haya de 
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subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y 
análisis previstos en esta cláusula. 

 
Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realización de los ensayos y 

análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo, y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 
13/1988, de 27 de enero, y Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 15 de junio de 
1989. 

 
2. El control de calidad de la obra incluirá: 
 
a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 

obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 
homologaciones que han de reunir los mismos. 

 
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar 

tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el 
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en 
el proyecto aprobado. 

 
b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que 

estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o el 
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de 
ejecución material de la obra vigente en cada momento, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

  
b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador del trabajo 

estimen pertinentes. 
 
b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 
 
b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
 
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y 

cubiertas. 
 
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
 
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 

mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra 
proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 

 
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 

realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por SOMUVISA y su importe deducido de 
las certificaciones mensuales correspondientes. 

 
3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 

comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán 
abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista. 

 
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior, no son realizados 

y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa 
autorización de SOMUVISA, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales 
correspondientes. 
 
 

20. PERSONAL DE CONTRATA Y MEDIOS AUXILIARES 
 

1. La organización y ejecución de los trabajos estará a cargo de la CONTRATA que se someterá 
a las órdenes que a este respecto le dicte la DIRECCIÓN FACULTATIVA. La CONTRATA nombrará el 
personal técnico y administrativo necesario en cada momento para la ejecución de los trabajos. 
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Todo el personal que intervenga en la ejecución de la obra se considerará dependiente de la 
CONTRATA a todos los efectos, pudiendo exigir SOMUVISA o la DIRECCIÓN FACULTATIVA a la 
CONTRATA que emplee personal que reúna las condiciones profesionales necesarias. Este personal 
podrá ser recusado por la DIRECCIÓN FACULTATIVA en caso de incompetencia o por causa 
debidamente justificada. 
 

2. Los trabajos de la CONTRATA estarán dirigidos por un Técnico de grado medio o superior con 
categoría de Jefe de Obra con la titulación y cualificación exigidos en el Anexo II. E, que tendrá la 
representación de la CONTRATA ante la DIRECCIÓN FACULTATIVA y SOMUVISA, y estará facultado 
para tomar toda clase de decisiones en nombre de aquélla. Será de su responsabilidad la seguridad y 
salud de los trabajos contratados ante los Organismos competentes y deberá la CONTRATA dedicarlo 
exclusivamente a esta obra, estando obligado a permanecer en ella durante la jornada laboral.  
 

La CONTRATA comunicará a SOMUVISA, con anterioridad al levantamiento del Acta de 
Comprobación del Replanteo e Inicio de la Obra, el nombre y dirección del Jefe de Obra asignado a la 
misma. 
 

3. Independientemente de lo indicado en el apartado anterior, permanecerá en la obra durante la 
totalidad de la jornada de trabajo un Encargado General de la CONTRATA con mando y responsabilidad 
sobre la misma. 
 

De igual manera se encontrará en la obra de forma permanente un recurso preventivo. 
 

4. Todo el personal que trabaje en la obra, incluso de las empresas auxiliares y subcontratistas, 
deberá estar asegurado de accidentes de trabajo y dado de alta en la Seguridad Social y Mutualidades 
correspondientes, conforme a la normativa vigente, por cuenta de la CONTRATA, lo que en cualquier 
momento podrá comprobar la DIRECCIÓN FACULTATIVA o SOMUVISA exigiendo la exhibición de todos 
los documentos pertinentes. La Contrata será responsable en todo caso del personal de las empresas 
auxiliares o subcontratas. 
 

SOMUVISA  queda relevada por la CONTRATA de cualquier responsabilidad derivada del 
incumplimiento de la legislación laboral que afecte al personal que intervenga en la obra. 
 

5. En caso de que existan subcontratos por parte de la CONTRATA, ésta será responsable del 
objeto de lo subcontratado como si hubiese sido ejecutado directamente por ella misma. 
 

6. La CONTRATA notificará a SOMUVISA la relación de subcontratistas y empresas auxiliares 
que vayan a intervenir en las obras, con un mínimo de 15 días de antelación a la fecha en que cada uno 
de ellos tenga previsto comenzar sus trabajos. 
 

Respecto de todas las empresas subcontratistas y auxiliares, SOMUVISA se reserva el derecho 
de limitar su participación en la obra en cuanto no acrediten su capacidad, conforme a lo establecido en el 
apartado 6.1.1.1 y 6.1.1.2 del presente pliego, y solvencia técnico-profesional, en términos análogos a los 
exigidos a la contratista. Corresponderá a la dirección facultativa fijar las condiciones de aptitud a cumplir 
por dichas empresas. 
 

7. La CONTRATA situará en obra la maquinaria, herramientas y demás medios auxiliares que 
sean necesarios. Si la DIRECCIÓN FACULTATIVA considerase insuficientes dichos medios auxiliares 
para la correcta ejecución de los trabajos y para el cumplimiento de los plazos de ejecución programados, 
la CONTRATA vendrá obligada a incrementar o a sustituir tales medios auxiliares en la forma que 
determine la DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 

Tanto SOMUVISA como la DIRECCIÓN FACULTATIVA podrán rechazar cualquier tipo de 
maquinaria, equipos y herramientas que a su juicio no cumplan los requisitos de funcionamiento y 
seguridad para el uso a que se destinan, previa justificación de tal decisión. 
 

8. La CONTRATA será responsable de los daños y perjuicios, gastos o retrasos que se 
produzcan en el caso de que SOMUVISA, o la DIRECCIÓN FACULTATIVA, rechazara materiales, 
maquinaria, calidades o ejecución de obra, en el estricto cumplimiento de lo estipulado en este Contrato. 
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21. ROTURA Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 
1. Los trabajos de reparación de roturas y reposición de servicios se efectuarán de acuerdo con 

las disposiciones del Ayuntamiento de Jaén y demás Organismos Oficiales, incluso en lo referente a 
modificaciones de tráfico, máxima extensión de la zona demolida, nivel de ruidos, etc. 

 
Si el Ayuntamiento u otro Organismo exigiera que estas obras se subcontraten con alguna 

Empresa determinada, la CONTRATA lo realizará con la Empresa que se le indique, sin que ello dé lugar 
a alterar los precios. 

 
2. Las roturas y reposiciones de servicios se consideran incluidas en las partidas 

correspondientes del Presupuesto y, por tanto, serán por cuenta de la CONTRATA. Esta responderá 
frente al Ayuntamiento y demás Organismos públicos o privados de las consecuencias derivadas de 
dichos trabajos, no pudiendo repercutir a SOMUVISA responsabilidad alguna por  estos conceptos. Si 
SOMUVISA resultara obligada a hacer frente a estas responsabilidades como consecuencia de la 
aplicación de Normas Generales, o a la aportación de avales previos, SOMUVISA podrá resarcirse de la 
CONTRATA en el importe de dichas responsabilidades y avales. 

 
3. La CONTRATA responderá de la obra realizada durante el plazo de garantía, rehaciendo por 

su cuenta aquellas unidades que sean objeto de reclamación por alguna causa. 
 
4. Las fianzas que cualquier Organismo Oficial pudiera exigir para garantizar la correcta 

ejecución de las obras, serán por cuenta de la CONTRATA. 
 
 

22. INSPECCIÓN Y VISITA A LA OBRA. 
 

1. SOMUVISA, a través de sus representantes, podrá visitar las obras cuantas veces desee, así 
como controlarlas e inspeccionarlas, dando las advertencias e instrucciones necesarias a la CONTRATA 
a través de la DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

 
La DIRECCIÓN FACULTATIVA advertirá a la CONTRATA los defectos que observe en materia 

de seguridad, señalización, orden, daños, etc., que puedan dar lugar a incidentes, retrasos, 
paralizaciones, sanciones o molestias, y perjudicar las relaciones de SOMUVISA con terceros. 

 
2. Cuando la DIRECCIÓN FACULTATIVA o EL RESPONSABLE DEL CONTRATO realice estas 

visitas de inspección irá acompañada por un responsable de la CONTRATA, que recibirá y cumplimentará 
las comunicaciones y órdenes que se le indiquen. La CONTRATA facilitará el personal y medios precisos 
para efectuar las inspecciones y controles de obra por su cuenta y cargo, no procediendo facturación 
alguna a SOMUVISA por este concepto. 

 
3. No deberán tener acceso a la obra aquellas personas que no hayan sido debidamente 

autorizadas por la DIRECCIÓN FACULTATIVA, siendo responsable la CONTRATA de los accidentes que 
en personas o cosas pudieran ocurrir por incumplimiento de esta norma. 

 
4. La CONTRATA, durante la ejecución de la obra, deberá tener ésta en perfecto estado de 

orden. Así mismo, al término de la construcción deberá desmontar, demoler y transportar fuera de la obra 
la maquinaria, encofrados, caseta de obra y cualquier elemento sobrante, debiendo entregar las obras a 
SOMUVISA terminadas, sin escombros ni restos de materiales, y con los pavimentos, y aceras limpios. 

    

    
23. LICENCIAS, ACOMETIDAS Y HONORARIOS 

 
1.Serán de cuenta y a costa del contratista los pagos de todos los gastos, tasas, arbitrios, 

redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y compañías 
competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las 
instalaciones, máquinas y servicios y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de SOMUVISA o 
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de la persona o entidad que ésta designe y aún cuando las reglamentaciones de las ordenanzas 
municipales vigentes o normas de las compañías suministradoras exijan que las acometidas se hagan por 
cada una de las infraestructuras, viviendas y demás locales que, en su caso, comprenda el proyecto. 
Asimismo será del cuenta del contratista la realización de las gestiones sean precisas. 

 
SOMUVISA únicamente asume la gestión y pago de la Licencia Municipal de Obras y/o el 

Impuesto de la Construcción. 
 
2. Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos a derechos 

de acometidas, verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas 
eléctricas, así como los concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones. Asimismo, será de 
cuenta del contratista la realización de las gestiones necesarias para conseguir de las compañías 
suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen 
las disposiciones vigentes que regulan la materia. 

 
El retraso en la obtención de las acometidas, tanto provisionales como definitivas, de agua, 

energía eléctrica alcantarillado será soportado por la CONTRATA, siempre que dicho retraso no sea por 
causas imputables a SOMUVISA. 
 
 

24. PROGRAMACIÓN DE LA OBRA. 
 

La CONTRATA ajustará la ejecución de las obras a la programación señalada por la DIRECCIÓN 
FACULTATIVA. Este documento suscrito por la CONTRATA, Dirección Facultativa y SOMUVISA forma 
parte integrante del contrato. 

 
Será de exclusiva responsabilidad de la CONTRATA efectuar con la debida antelación consultas, 

contrataciones, etc., para ejecutar las obras en los plazos y programa previsto. 
 
La modificación del programa de obra a instancia de la CONTRATA requerirá la autorización 

expresa por escrito de SOMUVISA, a cuyo efecto aquél formulará una solicitud debidamente justificada, 
junto con la propuesta de nuevo programa, a la DIRECCIÓN FACULTATIVA, con un mes de anticipación 
a la fecha prevista para la entrada en vigor del nuevo programa. La DIRECCIÓN FACULTATIVA 
informará la solicitud y SOMUVISA, a la vista de la solicitud y del informe, decidirá sobre la autorización. 

 
Si la modificación del programa responde a la iniciativa de SOMUVISA, esta resolverá sobre la 

misma, previa audiencia de la CONTRATA y del informe de la DIRECCIÓN FACULTATIVA, en su caso. 
 

    
25. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 
1. SOMUVISA podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato por un período máximo 

de tres meses, y la CONTRATA sólo tendrá derecho a ampliar el plazo de ejecución total de las obras por 
el tiempo que éstas hayan quedado suspendidas y al abono de los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por ésta, sin incremento de precio del contrato. 
 

Cuando SOMUVISA considere necesaria la suspensión de la ejecución de las obras lo pondrá en 
conocimiento de la CONTRATA, expresando los motivos que justifican la suspensión y el alcance de la 
misma. 
 

La CONTRATA, en el plazo de diez días, alegará por escrito lo que considere oportuno respecto 
a la suspensión planteada y formulará propuesta motivada y valorada de los daños y perjuicios que la 
suspensión le pueda irrogar. 
 

SOMUVISA, a la vista de las alegaciones formuladas por la CONTRATA y del informe de la 
DIRECCIÓN FACULTATIVA, acordará lo necesario sobre la suspensión del contrato y sobre la 
indemnización de daños y perjuicios, sin perjuicio de su revisión por el órgano de conciliación o los 
Tribunales. 
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La suspensión o ampliación del plazo total de las obras quedará reflejada en un acta, suscrita por 
SOMUVISA, la DIRECCIÓN FACULTATIVA y la CONTRATA, en la que se hará constar los motivos de la 
suspensión o ampliación, estado de las obras, y el acopio de materiales que exista. 
 

2. Si la suspensión fuese por un período superior a ocho meses y la CONTRATA fuese 
disconforme con lo decidido por SOMUVISA, tendrá derecho a la resolución del contrato y a la liquidación 
de la parte de obra ejecutada en las condiciones que se establecen para la Recepción, en este caso la 
CONTRATA mantendrá la vigilancia de la obra con cargo a SOMUVISA por el tiempo que fuese 
necesario. 
 

3. Si la CONTRATA tuviera conocimiento de circunstancias que impidiesen la construcción con 
arreglo al plan de trabajo fijado, lo comunicará a la DIRECCION FACULTATIVA fehacientemente en el 
plazo de una semana. La DIRECCIÓN FACULTATIVA determinará la incidencia en el plazo de ejecución 
y dará traslado a SOMUVISA para su conformidad. Sin el cumplimiento de estas determinaciones no 
serán tenidos en cuenta los posibles retrasos. 

    

    
26. DEMORA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIZACIONE S 

 
1. Para garantizar el cumplimiento del programa de obra previsto y, en definitiva, la fecha de 

terminación real de la obra según se articula un sistema de penalizaciones, sin perjuicio de la reserva 
expresa de acciones de resarcimiento de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pueda 
ocasionar la demora en los plazos de ejecución de la obra o de la resolución del contrato si el 
incumplimiento fuera sustancial. 
 

2. La penalización ascenderá al 0,2 por mil del precio del contrato por día de retraso. 
 

3. En los meses que la certificación de obra ejecutada sea inferior a la que figura en el Anexo 
III.A se calculará el número de días desde el inicio de la obra a los que corresponde la certificación, según 
dicha programación de obra. La diferencia entre el número de días obtenido y los días transcurridos 
desde el inicio de obra serán los días de retraso de la obra a computar a efecto de penalizaciones. 
 

4. Las penalizaciones se aplicarán de forma automática sobre las certificaciones o liquidaciones 
de obra que presente la CONTRATA y se devolverán, de igual forma automática, al abonar las 
certificaciones o liquidaciones de obra, cuando SOMUVISA compruebe que los retrasos han sido 
recuperados en el transcurso de la obra, salvo que dicha demora haya causado perjuicios a los intereses 
de SOMUVISA. 
 

5. Si la entrega final de la obra se demorase del plazo previsto por causas imputables a la 
CONTRATA, SOMUVISA tendrá derecho al cobro definitivo de las penalizaciones retenidas en el 
transcurso de la obra. 
 

6. Sin perjuicio de lo anterior, si SOMUVISA considerase que la demora es de tal magnitud que 
difícilmente pueda ser recuperable durante el transcurso de la obra, lo comunicará a la DIRECCIÓN 
FACULTATIVA para que compruebe dicho extremo y, en su caso, emita informe en el que se valoren las 
causas y entidad de la demora y las consecuencias de la misma en el normal desarrollo de la obra, así 
como las medidas a adoptar y, en su caso, nuevo programa de obras. 
 

7. El informe anterior se pondrá en conocimiento de la CONTRATA para que, en el plazo de diez 
días, alegue lo que considere conveniente. 
 

8. A la vista de lo anterior, acreditado un incumplimiento sustancial, SOMUVISA instará la 
resolución del contrato sin perjuicio de las penalizaciones que en su caso procedan, que serán 
compensadas por las certificaciones o liquidaciones de obra. 
 
 

27. MODIFICACIONES AL PROYECTO 
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1. Se entiende como modificación al Proyecto y demás documentos que integran el contrato, a 
todas aquellas variaciones o alteraciones de lo diseñado o señalado en los mismos, como consecuencia 
de la reducción, supresión, sustitución o aumento de unidades de obra, que se produzcan por 
circunstancias imprevistas debidamente justificadas, con posterioridad a la firma del contrato. No tendrán 
tal carácter aquellas variaciones y modificaciones propias de la ejecución de la obra ocasionadas por el 
replanteo general e interpretaciones de la DIRECCIÓN FACULTATIVA sobre la forma de ejecutar los 
trabajos. 
 

Será requisito indispensable para la ejecución de las modificaciones el que SOMUVISA lo 
apruebe y lo comunique a la CONTRATA, por escrito, con 15 días de anticipación a su ejecución en obra, 
y que exista, en su caso, un precio acordado antes del inicio de los trabajos. 

 
2. A efectos de este contrato, los únicos planos que tendrán valor y serán manejados entre las 

partes, serán los del Proyecto. Si durante el transcurso de las obras fuese necesaria alguna ampliación de 
estos planos sobre la construcción e instalaciones, las partes se someten a lo que en tal sentido disponga 
la DIRECCIÓN FACULTATIVA. Sin embargo, cuando estos nuevos planos supongan una modificación al 
proyecto, será necesaria la conformidad por escrito de SOMUVISA. 
 

A la finalización de las obras se adecuarán los planos del Proyecto con la obra realmente 
ejecutada. La CONTRATA facilitará los detalles constructivos y de instalaciones que sean precisos para 
que la DIRECCIÓN FACULTATIVA actualice dichos planos. 
 

3. El incremento, disminución o compensación de coste que resulte de las modificaciones se 
calculará aplicando, al número de unidades que varíen, los precios unitarios que figuran en el Proyecto, 
con sus correspondientes porcentajes de costos indirectos, gastos generales, Beneficio Industrial, Baja de 
oferta e IVA, salvo en el caso de nuevos precios, donde se aplicarán los precios contradictorios 
aprobados previamente por SOMUVISA. 
 

Las modificaciones al Proyecto, incluso aquellas que no tengan repercusión económica, se 
tramitarán ante SOMUVISA mediante la redacción del documento MODIFICADOS AL PROYECTO en la 
forma y contenido definido en el apartado siguiente. 

 
4. Documentos de MODIFICADOS AL PROYECTO. Serán redactados por la Dirección 

Facultativa de las obras. La redacción de modificados al Proyecto se regirá por los siguientes criterios: 
 

Mediciones.- Se redactarán de forma comparativa, detallando la medición de las unidades de 
obra que se eliminan, y la medición de las nuevas unidades que las sustituyen. 
 

Precios contradictorios.- Para la redacción de los mismos se atenderá al criterio establecido por 
el Banco de precios de la Junta de Andalucía 
 

En cualquiera de los casos, el importe total del precio contradictorio se afectará con el porcentaje 
de costes indirectos previsto en Proyecto y con el porcentaje de Baja, Gastos Generales y Beneficio 
Industrial señalado en el contrato de ejecución de obras. 
 

Presupuesto Reformado.- Se desglosará en el Presupuesto de las unidades de obra que se 
eliminan, aplicando a las mediciones los precios asignados en Proyecto y Presupuesto de las unidades de 
obra reformadas aplicando los precios contradictorios a la medición de dichas unidades realizadas según 
el apartado anterior. 
 

Ambos presupuestos estarán afectados por los porcentajes de Baja, Gastos Generales y 
Beneficio Industrial que figuran en el contrato de ejecución de obras, así como por el IVA vigente. 
 

La diferencia entre ambos presupuestos constituirá el PRECIO DEL MODIFICADO. 
 

El documento de Modificado al Proyecto incluirá los planos que sean necesarios y, una vez 
aprobado por SOMUVISA, entrará a formar parte integrante del contrato de ejecución de las obras para 
todos los efectos dimanantes del mismo. 
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5. La CONTRATA se compromete a ejecutar las modificaciones introducidas por SOMUVISA. 
Las modificaciones justificadamente introducidas por SOMUVISA, en cuanto pudieran llevar consigo una 
reducción del precio del contrato, no generan ningún derecho económico en concepto de indemnización, 
ya que el contratista es conocedor y presta su acepción a las mismas por cuanto el buen éxito de la 
construcción de Viviendas de Protección Oficial objeto de contrato puede precisar las citadas 
modificaciones.  
 

Estas modificaciones podrán aumentar el precio establecido en la cláusula 28 de este pliego y, 
siempre que su importe total represente una variación superior al 15% del precio total de las obras, podrá 
establecerse un nuevo plazo de ejecución entre las partes, igual o inferior al tanto por ciento de aumento 
de obra. 
 

Las modificaciones que se refieran a variar la calidad de algunas partidas o unidades de obra, o 
bien a sustituir unas unidades por otras de las propuestas en los documentos de este Contrato no darán 
lugar a alteraciones en el plazo de ejecución. 
 

6. Si las unidades no previstas, que SOMUVISA contrate directamente con otra Empresa, 
precisaren ayudas y coordinación en obra por parte de la CONTRATA, ésta estará obligada a prestarlas, 
teniendo derecho a percibir por el concepto de costos indirectos, coordinación, gastos, y Beneficio 
Industrial el DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el coste real según facturas de dicha partida, antes de 
aplicar a las mismas el Impuesto sobre el Valor Añadido, sin ninguna otra compensación. 
 
 

28. PRECIO DE LAS OBRAS Y FORMA DE PAGO. 
 

1. La contratación de las obras se hace de acuerdo con las cláusulas del presente Contrato y por 
el importe total ofertado por la CONTRATA que figura como Total Presupuesto General que consta en los 
Anexos III.A. – III.B. unidos al presente contrato. Esta cantidad lleva incluidos los Gastos Generales, el 
Beneficio Industrial. A esta cantidad se le sumará el Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA) al tipo vigente, 
que deberá constar como partida independiente. 

 
En ningún caso la CONTRATA podrá exigir de SOMUVISA por la realización total de dicha obra, 

cuando ésta se ejecute de acuerdo con los documentos que forman parte de este Contrato, cantidad 
superior a la indicada en esta cláusula, al ser el precio pactado fijo y definitivo, aunque aumenten el precio 
de los materiales o mano de obra, ya que esta circunstancia queda pactada por las partes que está 
incluida en el presupuesto de contrata, cualquiera que sea la cuantía de dicho aumento. 

 
En el precio mencionado está incluido asimismo cualquier gravamen, arbitrio, tasa o impuesto 

que pudiera derivarse o establecerse por la ejecución de la obra, y que serán totalmente a cargo de la 
CONTRATA. 

 
2. Caso de que SOMUVISA introdujese variaciones en el proyecto y documentación recogida en 

este Contrato, de acuerdo con lo fijado en la cláusula 27 de este pliego, las cifras totales indicadas en el 
Apartado 1 anterior serán modificadas, en más o en menos, de acuerdo con lo reflejado en dicha 
Cláusula. 

 
3. El abono de los trabajos contratados se hará por medio de certificaciones mensuales, 

acompañadas de su correspondiente factura, hechas de la forma indicada en la cláusula 30 del presente 
pliego. 

 
Del importe de cada factura, SOMUVISA deducirá las penalizaciones a que hubiere lugar según 

la cláusula 26 del presente pliego. 
 
4. El pago de las facturas se efectuará mediante la entrega por SOMUVISA a la CONTRATA de 

un efecto aceptado, pagaré o pago domiciliado (Norma AEB C68) con vencimiento a 90 días desde la 
fecha de cierre de la correspondiente certificación, entendiéndose como tal la fecha de su entrada en el 
Registro de SOMUVISA, una vez conformada por la CONTRATA y la DIRECCIÓN FACULTATIVA. En 
caso de pago mediante letra de cambio, su coste correrá a cargo de la CONTRATA, quién aportará la 
plantilla junto con la correspondiente factura. SOMUVISA queda facultada para solicitar de la 
CONTRATA, y ésta queda obligada a conceder, una ampliación en el plazo de pago de todo o parte de 
cada una de las facturas hasta un plazo máximo de 90 días más, en cuyo caso los importes objeto de 
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este aplazamiento de emisión y descuento serán por cuenta de SOMUVISA, a partir del día 91 en 
adelante. Los gastos de descuento por dicha ampliación de plazo no excederán del resultado de aplicar el 
EURIBOR trimestral vigente a la fecha de expedición incrementado en 0,5 puntos. 

 
5. La totalidad de la obra ejecutada se considerará perteneciente a SOMUVISA, hállese o no 

pagada. El precio de lo realizado otorga un derecho de crédito a favor de la CONTRATA pero nunca el 
derecho de retener o paralizar la obra, a la que tendrá siempre derecho de acceso y de posesión 
SOMUVISA, sin perjuicio de los derechos al cobro de la CONTRATA y de la preferencia que el crédito 
pudiera tener. 
 
 

29. PRECIOS UNITARIOS 
 

1. La CONTRATA adquirirá y tendrá a su cargo los materiales comunes, elementos auxiliares, y 
todos aquellos que sean precisos para la ejecución de la obra. 
 

2. Están incluidos en los precios unitarios, siendo a cuenta de la CONTRATA, entre otros, los 
siguientes conceptos: 

 
a. La totalidad de los materiales con su parte proporcional de recortes o pérdidas, así como todas 

las piezas auxiliares y pequeño material necesario para el correcto funcionamiento de cada unidad. Se 
incluye también el Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la adquisición de los materiales, así como 
el transporte en general de todos aquellos hasta su colocación en obra. 
 

b. La mano de obra, incluida la de ejecución de pruebas, replanteos, guardas, transportes a obra 
del personal, etc., con las cargas y Seguros Sociales que marca la Ley. 
 

c. Todas las herramientas, maquinaria, medios auxiliares, casetas de obra, andamios de 
cualquier tipo, protecciones tales como vallas, pantallas, lonas y otros dispositivos precisos para ejecutar 
los trabajos, evitar daños y delimitar las obras, incluyendo su transporte y movimientos precisos para la 
ejecución de las mismas. 
 

d. La solicitud y pago de las Licencias Administrativas, cánones, tasas, arbitrios para las obras 
menores, vallas, paso de carruajes e instalaciones en general, derivados de su propia actividad. 
 

e. La redacción, ejecución y visados de los Proyectos Oficiales de instalaciones incluidas en el 
presupuesto de contrata que fuere preciso presentar en los organismos oficiales que corresponda, con 
sus gastos. 
 

f. Acometidas provisionales y definitivas de servicios. 
 
g. Dos reportajes fotográficos, uno realizado a mediados de la ejecución de las obras, y otro 

realizado a la terminación de las mismas. Dichos reportajes se ejecutarán según criterio de SOMUVISA 
en colaboración con la DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 

3. Será de cuenta y riesgo de la CONTRATA el suministro, transporte, preparación, montaje y 
desmontaje en obra de toda la maquinaria y medios auxiliares, asumiendo aquella por entero las 
responsabilidades que se deriven de las disposiciones y condiciones de dichos medios auxiliares, en caso 
de insuficiencia o imperfección de los mismos. 
 
 

30. CERTIFICACIONES DE OBRA 
 

1. La redacción de las certificaciones mensuales de obra se llevará a cabo por la DIRECCIÓN 
FACULTATIVA quien tomará los datos necesarios en obra para componer las referidas certificaciones. 

 
La CONTRATA remitirá a la DIRECCIÓN FACULTATIVA el estudio de las mediciones dentro de 

los 3 primeros días del mes siguiente al que corresponde la certificación. 
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Las certificaciones se expedirán por la DIRECCIÓN FACULTATIVA en función de las unidades 
ejecutadas según el Presupuesto. 

 
Las certificaciones parciales irán numeradas y referidas al origen de obra, haciendo constar en 

cada una el mes y año a que corresponda. Deberán formularse por quintuplicado ejemplar. 
 
2. No se certificará ninguna cantidad por el acopio del material que la CONTRATA pudiera haber 

realizado en obra. 
 
3. La medición y valoración para la confección de las certificaciones parciales se hará de acuerdo 

con el siguiente criterio: 
 

a. Para efectuar la medición parcial de las unidades ejecutadas en obra se estará a lo dispuesto 
en los criterios enumerados en los epígrafes de mediciones o en su defecto en el Pliego de Condiciones 
Técnicas del Proyecto. 

 
b. No podrá ejecutar la CONTRATA ninguna unidad de obra que implique ocultación de lo 

anterior, sin que ésta haya sido medida y aceptada por la DIRECCIÓN FACULTATIVA. En caso de 
incumplimiento por parte de la CONTRATA, se tomará como medición la estimada por la DIRECCIÓN 
FACULTATIVA. 
 

c. El último día de cada mes se cerrará la valoración de las obras, la cual se hará aplicando los 
precios unitarios del Proyecto a la medición de obra ejecutada, conforme se especifica en esta cláusula. A 
este importe de ejecución, material se le aplicarán los porcentajes de Baja, los gastos generales y 
Beneficio Industrial correspondientes que figuran en Presupuesto. En ningún caso, podrá superar la 
medición certificada de una partida o capítulo a la del Proyecto, salvo ampliaciones o modificaciones que 
se certificarán según cláusula 27 del presente pliego. 
 

4. Todas las certificaciones, expedidas por la DIRECCIÓN FACULTATIVA, serán conformadas 
por la CONTRATA antes de pasarlas a SOMUVISA, disponiendo del plazo de 15 días a partir de su 
presentación para su aprobación o reparos, los cuales, de existir, serán subsanados en la propia 
certificación. 

 
En el caso de que sobre alguna o algunas partidas no hubiera conformidad, se incluirán éstas en 

la certificación al sólo criterio de la DIRECCIÓN FACULTATIVA, sin perjuicio de su regularización en 
posteriores certificaciones. 

 
5. Se entenderá que las cantidades satisfechas por certificaciones tienen carácter de devengos a 

cuenta, que no adquirirán carácter definitivo hasta que se formalice la liquidación final de las obras objeto 
de este Contrato, pudiendo SOMUVISA resarcirse de la CONTRATA mediante la compensación oportuna 
de cuantas anomalías pudieran ser observadas con posterioridad a la aprobación o pagos efectivos. 

 
Las certificaciones conformadas durante el transcurso de la obra, hasta la Recepción y 

Liquidación Final de la misma, no supondrán en manera alguna la aceptación de ninguna unidad, a 
efectos de recepción. 

 
6. A la terminación de la obra, la DIRECCIÓN FACULTATIVA deberá redactar la certificación o 

liquidación final de toda la obra desglosada debidamente por conceptos, la cual será conformada por la 
CONTRATA y, en su caso, abonada por el saldo resultante, tal como se señala para las liquidaciones 
parciales. Sin la redacción y aprobación de dicha liquidación final no se considerará terminada la obra. 
 
 

31. REVISIÓN DE PRECIOS 
 

No procede la revisión de precios. Sólo se modificará dicha circunstancia por casos de fuerza 
mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 

 
Sólo se medirá a efectos de pago la obra realmente ejecutada en los capítulos de movimientos 

de tierra y cimentación. 
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32. GARANTÍAS Y SEGUROS DE LA CONSTRUCCIÓN E INSTAL ACIONES 

 
1. El CONTRATISTA es responsable de ejecutar y terminar las obras asumidas a su riesgo y 

ventura y además acepta y asume toda responsabilidad frente a terceros, por los daños que pueda 
ocasionar a éstos, durante la ejecución de las obras, por causa de éstas o por acción u omisión del mismo 
o de sus operarios y empleados. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA viene obligado a asegurar hasta la finalización del 

plazo de garantía y liquidación del contrato, tanto el riesgo de la construcción de las obras, como la 
cobertura de la responsabilidad civil por daños a terceros. 

 
En caso de siniestro, el importe de las indemnizaciones será aplicado íntegramente a la 

reposición de la obra a la situación inmediatamente anterior al siniestro o al pago de daños a terceros. 
 
El hecho de suscribir las pólizas antes señaladas no exime a la CONTRATA de las 

responsabilidades previstas en este contrato. 
 
2. SOMUVISA podrá exigir, en cualquier momento, al contratista la exhibición de las pólizas de 

seguro y el pago de las primas correspondientes. En caso de impago de la prima, SOMUVISA queda 
facultada para suscribir las pólizas con la Compañía de Seguros que considere conveniente, descontando 
el importe de las primas de las certificaciones de obra que presente la CONTRATA. 

 
3. SOMUVISA, en concepto de garantía complementaria para la obtención de un buen acabado y 

para poder subsanar cualquier clase de defecto o vicio en las obras e instalaciones y, en general, para 
garantizar el cumplimiento de este Contrato, retendrá la cantidad del CINCO POR CIENTO 5%, en 
efectivo, de todas las certificaciones de obra. Dicho importe se deducirá de las certificaciones de obra y 
de las correspondientes facturas. Un UNO POR CIENTO 1% se destinará a los ensayos de materiales y 
control de calidad. La devolución a la CONTRATA de las restantes retenciones (CUATRO POR CIENTO 
4%) se hará, si procede, en la liquidación del contrato, al finalizar el plazo de garantía.  

 
4. Se establece un período de garantía de doce meses a contar desde la fecha de la Recepción 

de las obras, salvo que la contrata haya establecido un plazo superior en su oferta técnica. Durante este 
periodo SOMUVISA retendrá la garantía a que se hace mención en el apartado anterior, que será 
devuelta, en su caso, a la CONTRATA en la liquidación del contrato que se efectuará transcurrido el 
período de garantía. 
 
 

33. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 
 

1. Antes de la fecha de terminación total de los trabajos contratados, la CONTRATA habrá 
realizado previamente todas las pruebas necesarias para asegurarse de que la construcción está 
completamente acabada y el funcionamiento de las instalaciones es el correcto. 

 
Una vez que la CONTRATA considere terminadas las obras y hechas las pruebas anteriormente 

señaladas, lo comunicará por escrito a la DIRECCIÓN FACULTATIVA y a SOMUVISA para que, previo 
acuerdo y en el plazo máximo de un mes, se proceda por ésta a la inspección de las obras para 
comprobar que han sido ejecutadas con arreglo al Proyecto y demás condiciones estipuladas. De ser así, 
se extenderá un Acta de Recepción suscrita por ambas partes y por la DIRECCIÓN FACULTATIVA, 
dándose las obras por finalizadas. La fecha del Acta es la que será aplicada a todos los efectos del 
Contrato como fecha de terminación, entrega de la obra, y comienzo del plazo de garantía. 

 
En el caso de que la ejecución de las obras no se ajustase a lo estipulado o no estén totalmente 

terminadas, la CONTRATA vendrá obligada a rehacerlas o a terminar las que quedasen pendientes, no 
dándose por finalizadas hasta que la DIRECCIÓN FACULTATIVA considere que los defectos han sido 
subsanados, redactándose en ese momento el Acta de Recepción. 

 
2. Cuando las obras se terminen dentro de las fechas fijadas para la ejecución de las mismas, los 

días transcurridos entre la fecha de terminación, según Contrato, y los del Acta de Recepción, cuando 
ésta se suscriba dentro del plazo máximo reservado por la DIRECCIÓN FACULTATIVA para efectuarla, 
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no se considerarán como días transcurridos a efectos de las penalizaciones por retrasos que fija la 
cláusula 26 del presente pliego. Ahora bien, si la Recepción fuese negativa, sí se considerarán como 
retrasos de obra aplicándose a los mismos lo indicado en la mencionada Cláusula. 

 
3. El contratista deberá facilitar al Director de la obra, con anterioridad a la Recepción de la Obra, 

los datos y documentos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, y 
deberá entregar a SOMUVISA, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción: las 
instrucciones, manuales de uso, mantenimiento y conservación y garantías, en su caso, de todos los 
productos, equipos, aparatos y máquinas instalados; la relación detallada de los suministradores y 
subcontratistas que han intervenido en la ejecución de la obra con indicación de nombre, y dirección de 
los mismos, y de la procedencia u origen, marca comercial, modelo y tipo de los productos suministrados, 
los proyectos de instalaciones, los boletines de los instaladores autorizados, certificados de las 
instalaciones, permisos y autorizaciones necesarios para la contratación de los servicios y suministros 
correspondientes y para el uso y puesta en servicios de los equipos, aparatos e instalaciones que lo 
requieran, según las disposiciones vigentes. En los casos que sea de aplicación, el CONTRATISTA 
entregará los dictámenes necesarios para la obtención de la Cédula de Calificación  Definitiva de 
actuación protegible en materia de suelo. Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de 
SOMUVISA o de la persona o entidad que ésta designe. 

 
4. La Empresa Contratista será responsable de la custodia de las obras realizadas, así como de 

los materiales y maquinaria existentes, hasta la recepción de éstas. Realizada la recepción la Empresa 
Contratista asumirá la vigilancia del inmueble por un plazo máximo de tres meses o hasta la obtención de 
la calificación definitiva y licencia de primera ocupación. 

 
5. En el plazo de un mes a contar desde el Acta de Recepción, la Dirección Facultativa elaborará 

un Informe Final de Obras, en el que se describirán las modificaciones e incidencias acaecidas durante la 
ejecución de las obras, precios contradictorios, mediciones de todas las unidades de obras ejecutadas y 
desviación presupuestaria sufrida respecto del presupuesto inicial. Cuando se considere necesario, con el 
informe se acompañará el Proyecto Refundido o Proyecto definitivo de ejecución en el que se incluirán los 
planos que permitan conocer el alcance de las modificaciones respecto del Proyecto inicial. El informe 
será conformado, en su caso, por el representante del contratista y por el Director de los trabajos de 
SOMUVISA. Junto con el informe anterior emitirá la liquidación final de las obras que, en ningún caso 
excederá del 5% sobre el presupuesto inicial o del aprobado reglamentariamente con posterioridad, como 
consecuencia de las modificaciones a que se ha hecho referencia en la cláusula 27 del presente pliego. 

 
6. En el plazo de tres meses desde la recepción y a la vista del informe anterior, y de las posibles 

observaciones manifestadas por la contrata, se procederá por SOMUVISA a la aprobación, en su caso, de 
la liquidación final de las obras, con la consiguiente autorización del gasto limitado a atender las posibles 
diferencias que no excedan del porcentaje del presupuesto inicial o del aprobado reglamentariamente con 
posterioridad mencionado en el apartado anterior. Los incrementos que excedan de los porcentajes 
anteriormente señalados tendrán que haberse tramitado de acuerdo con el procedimiento establecido en 
la cláusula 27 del presente pliego. 

 
SOMUVISA abonará en la forma ya dicha para las certificaciones o liquidaciones parciales, el 

saldo definitivo resultante de dicha liquidación, si es en su contra. Si hubiera observaciones o reparos a la 
misma por parte de SOMUVISA, los conceptos correspondientes quedarán excluidos en tanto no se 
dirima la discrepancia por la DIRECCION FACULTATIVA. 

 
Si el saldo fuera favorable a SOMUVISA, se abonará éste por la CONTRATA en el plazo de 

quince días desde que así se le requiera. 
 
 

34. PLAZO DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO 
 

El plazo de garantía de la totalidad de las obras e instalaciones realizadas, que ha de mediar 
entre la recepción de las obras y la liquidación del contrato, será de un año, salvo que la CONTRATA en 
su oferta técnica, se haya comprometido a otro plazo mayor, en cuyo caso se aplicará este último. 

 
Durante dicho plazo el contratista procederá a la conservación de la obra e instalaciones, 

respondiendo de los daños o deterioros que en la misma pudieran producirse, siendo de su cargo los 
gastos que por ello se originen, salvo que los mismos no le sean imputables. En este caso, el contratista 
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no queda exonerado de la obligación de llevar a cabo los citados trabajos teniendo derecho, en su caso, a 
ser reembolsado de los importes de los mismos. 

 
El contratista vendrá obligado a conservar a su costa, en su caso, durante el periodo de garantía 

las obras de jardinería, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, trabajos y 
reposiciones que sean necesarios. 

 
SOMUVISA, mediante comunicación escrita, solicitará al contratista la reparación de defectos o 

anomalías que se produzcan o detecten durante este período, teniendo el contratista la obligación de 
realizarlos dentro del plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de dicha 
comunicación. Si transcurrido dicho plazo el contratista no hubiese realizado la reparación solicitada, 
SOMUVISA procederá a la ejecución de dicha reparación con cargo a las cantidades retenidas. 

 
Los defectos o anomalías que tuviesen carácter de urgencia, de forma que éstos impidiesen el 

uso funcional de las instalaciones o que la demora de su reparación pudiese ser causa de mayores 
daños, deberán ser atendidos en el plazo de 48 horas de su requerimiento, de no ser así, SOMUVISA 
podrá ordenar la ejecución de las medidas perentoriamente necesarias que permitan restablecer el uso 
lesionado o la prevención de mayores daños, con cargo a las cantidades retenidas a la CONTRATA. 

 
Las intervenciones por orden de SOMUVISA  no exonerarán al contratista de la responsabilidad 

sobre el daño reparado, que se mantendrán de igual forma que si éstos se hubiesen realizado por el 
mismo. 
 
 

35. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

Dentro del plazo de quince días anteriores a la fecha prevista para la finalización del período de 
garantía, la DIRECCIÓN FACULTATIVA, junto con el técnico de SOMUVISA, revisarán el estado de las 
obras y emitirá informe en el que se expresarán los defectos que en su caso pudieran observarse, los 
cuales se subsanarán por la CONTRATA en el plazo que fije la DIRECCIÓN FACULTATIVA.  

 
Una vez corregidos los defectos, se emitirá por la DIRECCIÓN FACULTATIVA el Informe de 

Liquidación del contrato. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de 
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
Revisado el estado de las obras y reparadas, en su caso, las deficiencias observadas, la 

Dirección Facultativa emitirá el documento denominado Informe de Liquidación del Contrato, que será 
conformado por el Director de los Trabajos designado por SOMUVISA, en el que se recogerán las 
incidencias acaecidas durante el período de garantía y la adecuación de las obras a la finalidad para la 
que fueron contratadas y propondrá la liquidación del contrato. 

 
Si después de la liquidación del contrato surgiesen averías producidas por defectos ocultos que 

evidenciasen incumplimiento por parte de la CONTRATA, se considerará responsable de éstas averías y 
de sus consecuencias a la CONTRATA. En todo caso, la CONTRATA responderá de la obra, total o 
parcialmente, por vicios o defectos de la misma durante los plazos y en las condiciones previstas en la 
legislación vigente, y en especial en el artículo 1591 del Código Civil, y en la Ley 38/ 1999 de 5 de 
noviembre de la Ordenación de la Edificación. SOMUVISA resolverá sobre la liquidación del contrato, 
ordenando el pago de las cantidades retenidas, en su caso, cuando no exista ninguna reclamación en 
virtud de la normativa citada anteriormente. 

    

    
36. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Son causas de resolución del contrato: 
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• La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista. 

 

• La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
 

• La no formalización del contrato en plazo. 
 

• La demora en el cumplimiento del plazo total fijado en el contrato. 
 

• La demora en el pago por parte de SOMUVISA en plazo superior a los ocho meses siguientes a 
la fecha de la expedición de los documentos que acrediten la realización del objeto del contrato. 

 

• La suspensión por causa imputable a SOMUVISA de la iniciación del contrato por plazo superior 
a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo. 

 

• El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordado por 
SOMUVISA. 

 

• Las modificaciones en el contrato, aunque fueren sucesivas, que impliquen aislada o 
conjuntamente alteración en precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 20 
por ciento del precio primitivo del contrato, con exclusión del I.V.A. o representen una alteración 
sustancial del mismo 

 
Asimismo, constituirán causas de resolución del contrato imputable al contratista, que facultarán 

a SOMUVISA para proceder a su resolución: 
 
a) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los 

datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de 
los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 
b) El abandono por parte del contratista de la ejecución de la prestación objeto del contrato. Se 

considera producido el abandono por el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos meses, 
en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo 
establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a 
SOMUVISA o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el 
artículo 214 de la LCSP. No obstante, cuando se de este supuesto, SOMUVISA, antes de declarar la 
resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar del 
requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. 

 
c) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones 

señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente 
compatibilidad.  

 
d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. En particular el reiterado 

incumplimiento de las medidas de seguridad en la ejecución de la obra. 
 
e) El incumplimiento de la normativa reguladora de la subcontratación. 
 
f) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin 

autorización previa de SOMUVISA, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa. 

 
g) La cesión por parte del contratista de derechos y obligaciones derivados del contrato. 
 
h) La mala fe en la ejecución de los trabajos a juicio de la dirección facultativa y la desobediencia 

o incumplimiento de las órdenes de ésta. 
 
i) El incumplimiento por el contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este 

contrato. En particular el incumplimiento de aquellas condiciones que se tuvieron en consideración para la 
adjudicación del contrato a su favor. 

 
j) El incumplimiento de su deber de corrección de las insuficiencias observadas que le haya 

expresado la dirección facultativa en los términos y plazos que ésta prudencialmente le fije. 
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k) El incumplimiento por el contratista de cualesquiera normas de carácter administrativo que a 
ella le incumban. 

 
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al órgano 

de contratación para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y demás 
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del contrato por sí o a través de las 
personas o empresas que determine, a costa del contratista. El importe de la garantía responderá de todo 
ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista. 

 
Ante situaciones que puedan dar lugar, según lo establecido en el pliego de condiciones 

particulares o en el contrato, a la resolución del contrato o a la adopción de medidas sobre los derechos 
económicos del contratista, SOMUVISA podrá hacerlas efectivas en el caso de que el contratista no 
formule oposición. En otro caso, es decir, de suscitarse oposición, será el órgano jurisdiccional 
competente o, en su caso, el árbitro quien decida definitivamente la controversia. 

 
La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los 

estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese realizado con arreglo al 
contrato siempre que hubiesen sido recibidos por SOMUVISA. 

 
En el supuesto de suspensión de la iniciación del contrato por tiempo superior a seis meses, el 

contratista sólo tendrá derecho a percibir una indemnización del 5 por ciento del precio de aquél. 
 
En el caso desistimiento o suspensión por tiempo superior a un año el contratista tendrá derecho 

al 10 por ciento del precio de los estudios, informes, proyectos o trabajos pendientes de realizar en 
concepto de beneficio dejado de obtener. 

 
Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia SOMUVISA, ésta 

una vez haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar la continuación, sin 
perjuicio de las posibilidad de impugnación de la valoración efectuada. El contratista se obliga a cumplir 
las instrucciones dadas por SOMUVISA, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la 
continuación de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a 
SOMUVISA o al nuevo contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación. 

 
Decidida la resolución del contrato se levantará acta en presencia de la contrata, reflejándose en 

ella el estado de la obra y la liquidación que proceda. De no asistir la contrata, el acta se levantará en 
presencia de Notario público, el cual dará traslado de la misma a la contrata. 

 
Si la contrata no dejase la obra totalmente libre y expedita a disposición de la propiedad en el 

plazo de treinta días naturales a partir de la comunicación de la resolución del contrato, la propiedad 
podrá disponer libremente de los materiales y maquinaria existente en la obra, sin que tenga derecho la 
contrata a reclamar cantidad alguna por este concepto. 
 
 

37. RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS. 
 

Las discrepancias de carácter técnico que puedan surgir entre las partes durante el transcurso de 
las obras, y mientras el contrato no se haya resuelto a instancia de cualquiera de las partes, se someterán 
al juicio dirimente de la dirección facultativa. 
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IV. JURISDICCIÓN Y RECURSOS 
 

38. JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 31 de la LCSP, la jurisdicción contencioso-administrativa 
será la competente para resolver las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la preparación y 
adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada. 

 
Será el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las controversias que surjan entre las 

partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados.  
 
Los contratantes se someten al fuero de Jaén capital, con renuncia expresa de las partes a 

cualquier otro fuero que pueda corresponderles 
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ANEXO I. CUADRO RESUMEN. 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDA 

DE JAÉN S.A.U.. Título: OBRA DE REPARACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE 
SORIA DE SAN JUAN Nº10 DE JAÉN 

Perfil de contratante: http://www.somuvisa.net/index.php?contr=contr 
Clave expediente: 2010/102 

 
11..  DDIIVVIISSIIÓÓNN  EENN  LLOOTTEESS::  SÍ  NO X 

Lote núm.: Denominación 

 
22..  CCOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN::  

Codificación (CPA): 41.00.30 

Codificación (CPV 08): 

 
33..  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  AA  SSAATTIISSFFAACCEERR  MMEEDDIIAANNTTEE  EELL  CCOONNTTRRAATTOO::  

La ejecución de las obras o trabajos contemplados en el proyecto para la reparación del inmueble sito en la calle Soria 
de San Juan Nº10 de Jaén, 
Igualmente se pretende el fomento del empleo, la calidad y seguridad del mismo, especialmente en relación con los 
colectivos de difícil empleabilidad o en situación de exclusión social, así como el impulso de la formación laboral 
mediante la colaboración con el IMEFE de Jaén. 
 

 
44..  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO::  

Presupuesto base de licitación (sin IVA): 69.942,99€ IVA al 16%:11.190,88€ 

SÍ  NO X Contrato sujeto a regulación armonizada: 
 
 
Actuación financiada con fondos europeos: 

SÍ  NO X 

Tipo de fondo: % de cofinanciación: 

 
55..  PPLLAAZZOO  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN::  

Plazo máximo de ejecución total: tres meses 

Plazos parciales de ejecución SÍ  NO X 

CAPÍTULOS O HITOS MES/DÍAS RECEPCION PARCIAL 

1 
2 
3 
4 

  

 
66..  GGAARRAANNTTÍÍAA  PPRROOVVIISSIIOONNAALL::  

Se exige garantía provisional SÍ X NO  

Importe: 2.098,29€ 

6. a) Entidad y núm. de cuenta para el deposito de garantías en metálico:  
Unicaja, sucursal C/ Álamos Jaén, 2103 0363 73 0030000552 
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77..  GGAARRAANNTTÍÍAA  DDEEFFIINNIITTIIVVAA::  

Importe:  (5% del presupuesto de adjudicación sin IVA) 

Acreditación por medios electrónicos o informáticos de la constitución de las 
garantías: 

SÍ  NO X 

 
88..  OOTTRRAASS  GGAARRAANNTTÍÍAASS::  

Retención del 5% de cada certificación (IVA excluido), conforme cláusula 32 apartado 3 del pliego 

 
99..  PPLLAAZZOO  DDEE  GGAARRAANNTTÍÍAA::  

12 meses. 

 
1100..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN::  

Simplificado conforme a las Instrucciones de contratación de SOMUVISA. 

 
1111..  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRRAATTIISSTTAA::  

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

C 4 y 7 b 

Las empresas no clasificadas podrán acreditar su solvencia en los términos 
establecidos en la cláusula 6.2.1 del pliego. 

 

Incorporación de oficio de la certificación del Registro Oficial de empresas 
clasificadas: 

SÍ  NO X 

 
1122..  PPRREECCIIOO  RREEVVIISSAABBLLEE::  SÍ  NO X 

Índices o fórmulas a efectos de revisión de precios: 
 
 

Método o sistema para la aplicación de la revisión: 
 
 

 
1133..  TTRRAAMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEELL  EEXXPPEEDDIIEENNTTEE::  Ordinaria  Urgente X 

 
1144..  IIMMPPOORRTTEE  MMÁÁXXIIMMOO  DDEE  GGAASSTTOOSS  DDEE  PPUUBBLLIICCIIDDAADD  DDEE  LLIICCIITTAACCIIÓÓNN::  

No se establece importe máximo. 

 
1155..  LLUUGGAARR  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  OOBBRRAA::  

Calle Soria de San Juan nº10 de Jaén 

 
1166..  OOBBLLIIGGAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRRAATTIISSTTAA  DDEE  PPRREESSEENNTTAARR  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  
TTRRAABBAAJJOO::  

SÍ  NO X 

 
1177..  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOORRRREEOO  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO  CCOOMMOO  MMEEDDIIOO  DDEE  SÍ  NO X 
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CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  EENN  EENN  EELL  CCAASSOO  DDEE  EENNVVÍÍOO  PPOORR  CCOORRRREEOO  DDEE  LLAA  
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  LLIICCIITTAACCIIÓÓNN::  

Dirección  

 
 

1188..  LLUUGGAARR  DDEE  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  OOFFEERRTTAASS  YY  DDEE  UUBBIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTAABBLLÓÓNN  DDEE  AANNUUNNCCIIOOSS::  

 
Las ofertas deberán presentarse en el Registro General de SOMUVISA dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de 
licitación, el cual se publicará en el tablón de anuncios y en el Perfil del Contratante de SOMUVISA.  
 

 
1199..  OOBBLLIIGGAACCIIÓÓNN  DDEE  GGUUAARRDDAARR  SSIIGGIILLOO::  SÍ X NO  

 
2200..  SSUUBBCCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN::  

La CONTRATA notificará a SOMUVISA la relación de subcontratistas y empresas auxiliares que vayan a intervenir en 
las obras, con un mínimo de 15 días de antelación a la fecha en que cada uno de ellos tenga previsto comenzar sus 
trabajos. 
 
Respecto de todas las empresas subcontratistas y auxiliares, SOMUVISA se reserva el derecho de limitar su 
participación en la obra en cuanto no acrediten su capacidad, conforme a lo establecido en el apartado 6.1.1.1 y 
6.1.1.2 del presente pliego, y solvencia técnico-profesional, en términos análogos a los exigidos a la contratista. 
Corresponderá a la dirección facultativa fijar las condiciones de aptitud a cumplir por dichas empresas. 
 

 
2211..  CCOOMMPPRROOMMIISSOO  DDEE  CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  DDEE  OOFFIICCIINNAA  EENN  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  
JJAAÉÉNN::  

SÍ X NO  

 
2222..  PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  GGAASSTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  YY  BBEENNEEFFIICCIIOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  (19% máximo) 

 
2233..  MMEEDDIICCIIOONNEESS  YY  PPRREESSUUPPUUEESSTTOOSS  AANNEEXXOOSS  AALL  PPRROOYYEECCTTOO::  SÍ  NO X 

  

 
2244..  PPLLAAZZOO  DDEE  AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN  YY  DDEE  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  OOFFEERRTTAASS::  

10 días naturales a contar desde la apertura de las proposiciones, conforme a lo establecido en el artículo 10.5.3 del 
pliego. 

 
2255..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN  YY  AASSPPEECCTTOOSS  DDEE  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  

Los establecidos en el anexo IV-A del pliego. 
 

 
2266..  FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO  

Pagos 
parciales: 

X Por certificación mensual 

Pago único:  

Periodicidad: 

 

 
2277..  SSEEGGUURROOSS::  SÍ X NO  
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2288..  PPRRÓÓRRRROOGGAA  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO::  SÍ  NO X 

Alcance de la prórroga: 

Actualización del precio según el IPC SÍ  NO  

 
 
 
 

3300..  CCAAPPÍÍTTUULLOOSS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  YY  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  MMAATTEERRIIAALL::  

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 

C01 ZONAS COMUNES 32.323,22 

C02 VIVIENDA BAJO ENTRADA 12.972,95 

C03 VIVIENDA BAJO A 2.008,35 

C04 VIVIENDA BAJO B 2.357,72 

C05 VIVIENDA BAJO C 1.013,71 

C06 VIVIENDA PRIMERO 769,44 

C07 VIVIENDA SEGUNDO A 7.111,83 

C08 VIVIENDA SEGUNDO B 218,40 
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ANEXO II. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE N.º 1  
 
 
1. Documentos acreditativos de la PERSONALIDAD Y CA PACIDAD DEL LICITADOR, 
en los términos establecidos en el apartado 9.2.1. del Pliego.  Los licitadores que 
concurran mediante UTE, aportarán su constitución mediante el modelo establecido en el 
Anexo II.D. 
 
2. Documentos acreditativos de la REPRESENTACIÓN en  los términos establecidos 
en el apartado 9.2.2. del Pliego 
 
3. Documento justificativo de haber constituido, a favor del órgano de contratación, 
GARANTÍA PROVISIONAL del tres por ciento del presup uesto de licitación en los 
términos establecidos en el apartado 9.2.3. del Pli ego 
 
4. Documentos que acrediten los requisitos mínimos de SOLVENCIA ECONÓMICA 
FINANCIERA Y TÉCNICA PROFESIONAL en los términos es tablecidos en el apartado 
9.2.4. del Pliego. 
 
5. DECLARACIONES RESPONSABLES. 
 
- Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las 

prohibiciones para contratar establecidas en el apartado 1 del artículo 49 de la LCSP, 
conforme al Anexo II.A. 

- Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias frente al Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 
Excmo. Ayuntamiento de Jaén y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, conforme al Anexo II.A. 

- Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 45 de la 
LCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así como de 
los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, 
dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de 
la licitación, ni ser  empresa vinculada a los licitadores en el sentido en que son 
definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni tampoco empresa colaboradora 
de los adjudicatarios de estos contratos. Esta declaración se formulará conforme al 
anexo II.A. 

- Declaración –las personas físicas- o certificación –expedida por los órganos de 
dirección de las personas jurídicas- relativa a no formar parte de los órganos de 
gobierno o administración, ningún alto cargo incluido en el ámbito de aplicación del 
artículo 2 de la Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades Bienes e 
Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. Esta declaración se formulará 
conforme al anexo II.B. 

 
6. Trabajadores con discapacidad y promoción de iguald ad entre hombres y 
mujeres. El licitador podrá aportar la documentación establecida en el apartado 9.2.6 del 
Pliego. 
 
7. Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.  Los licitadores deberán 
presentar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o que 



somuvisa@somuvisa.es 
www.somuvisa.es 

Álamos, 14 –Bajo � 23004 JAÉN � T. 953 235 833 � F. 953 235 844 

 

 44 

se encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, con indicación de los que se presenta a licitación. 
 
8. Acreditación del cumplimiento de las normas de gara ntía de calidad y  
compromiso medioambiental de la empresa, conforme a lo establecido en el apartado 
9.2.8 del Pliego. 
 
9. Sometimiento a la jurisdicción española conforme a lo establecido en el apartado 
9.2.8 del Pliego. 
 
10. Jefe de obra. Documento en el que la empresa se comprometa a tener como Jefe de 
Obra, con dedicación plena durante el tiempo de ejecución de la obra, a un técnico con 
capacidad suficiente para representarla en todo cuanto se refiera a la ejecución de la 
misma y con la titulación, cualificación y especialización adecuadas a la naturaleza de la 
obra licitada, conforme a lo establecido en el Anexo II.E del presente Pliego. 
 
11. Subcontratación . Documentación relativa a la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia 
a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que se 
vaya a encomendar su realización 
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ANEXO II.A. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACI DAD PARA 
CONTRATAR 

 
 
 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle nº 
según Documento Nacional de Identidad nº 
en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su personal 
responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato: 
 
 
 
- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo), 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no 
existencia de deudas con la Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, así como 
con la Administración local de Jaén y cualquiera de las entidades públicas o privadas de 
ella dependientes. 
 
- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49 de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal 
de empresarios. 
 
- No ser empresa vinculada -definidas en el artículo 250.2 de la LCSP-, en los términos del 
artículo 45 del citado texto legal. 
 
 
 
 

En ………….., a…. de ………………..de 2010. 
(Lugar, fecha y firma del licitador) 
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ANEXO II.B. CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN IN COMPATIBILIDAD 
PARA CONTRATAR 

 
 
 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle nº 
según Documento Nacional de Identidad nº 
 
 
 
 
 CERTIFICA 
 
 
Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa/sociedad/ 
entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de 
Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, 
así como que no ostenta participación superior al diez por ciento computada en la forma 
que regula el artículo 5 de la citada Ley. 
 
 
 
 
 

FIRMA AUTORIZADA (1) 
 
 
 
 
 
 
La presente certificación sólo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de 
dirección o representación competente: 
- Administrador/a único/a. 
- Administradores/as solidarios/as. 
- Administradores/as mancomunados/as. 
- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y Vº Bº del Presidente/a. 
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ANEXO II-C 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA  A OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
 
 
D. 

con residencia en 

provincia de 

calle      nº  

según Documento Nacional de Identidad nº 

en nombre propio o de la empresa 

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato: 

- Expediente: 2010/102 

- Título: OBRA DE REPARACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE 

SORIA DE SAN JUAN Nº10 DE JAÉN 

- Localidad: JAÉN 

 
Autoriza a la Sociedad Municipal de Vivienda de Jaén S.A. –SOMUVISA- a solicitar la 
cesión de la información por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de 
estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Jaén, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía así como con el Estado a efectos del procedimiento 
de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás 
disposiciones de aplicación. 
 
 
 

 
(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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 ANEXO II-D. COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UTE 

 
 
Don ___________________________________, con D.N.I. nº. ________________ y 
domicilio en _____________________________, en nombre y representación 
de__________________________________________, con domicilio en 
________________________________________________y C.I.F. ______________. 
 
Don ___________________________________, con D.N.I. nº. ________________ y 
domicilio en _____________________________, en nombre y representación 
de_____________________________________, con domicilio en 
________________________________________________y C.I.F. ______________. 
 
Don ___________________________________, con D.N.I. nº. ________________ y 
domicilio en _____________________________, en nombre y representación 
de____________________________________, con domicilio en 
________________________________________________y C.I.F. ______________. 
 
declaran, bajo su personal responsabilidad que las empresas representadas asumen el 
compromiso de concurrir conjunta y solidariamente a la adjudicación del contrato: 
 
Título:  
Clave expediente:  
 
constituyéndose en Unión Temporal de Empresas con la 
denominación___________________________ mediante escritura pública con carácter 
previo a la formalización de la adjudicación definitiva del contrato, para el supuesto de 
resultar adjudicatario provisional del mismo. 
 
Que la participación de cada una de las empresas que formarían la UTE sería la que se 
establece a continuación: 
– 
– 
– 
– 
 
Que a los efectos de representación ante el órgano de contratación, los que suscriben 
designan a D./Dª ___________      _______________________, con D.N.I. nº 
________________, mayor de edad, con domicilio en 
___________________________________________________________________, que 
ha de ostentar la plena representación de la UTE durante la vigencia del contrato. 
 
En _____________, a ____ de ______________ de ______ 
 
 
Fdo.: __________________________________ Fdo.: ____________________________ 
 
 
Fdo.: __________________________________ Fdo.: ____________________________ 
 



somuvisa@somuvisa.es 
www.somuvisa.es 

Álamos, 14 –Bajo � 23004 JAÉN � T. 953 235 833 � F. 953 235 844 

 

 49 

ANEXO II-E. TITULACIÓN Y CUALIFICACIÓN EXIGIDA PARA  EL JEFE DE OBRA. 
 
 
Don ____________________________________, con D.N.I. nº. _______________ y 
domicilio en 
_____________________________________________________________________, 
actuando en nombre y representación de 
_______________________________________________, entidad con domicilio en 
_________________________________________________________________ y C.I.F. 
______________, en relación con los requisitos que se exigen para la adjudicación por 
SOMUVISA, del contrato de Obras 
 

Título: OBRA DE REPARACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE SO RIA DE 
SAN JUAN Nº10 DE JAÉN 
 
Clave expediente: 2010/102 

 
por el sistema de procedimiento abierto, asume el compromiso de adscribir a la obra los 
técnicos con la cualificación y experiencia, al menos, que se indican a continuación: 
 

JEFE DE OBRA : 
 
– TITULACIÓN: ARQUITECTO, ARQUITECTO TÉCNICO O INGENIERO DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. 
 
–EXPERIENCIA MÍNIMA: CINCO (5) AÑOS EN EJECUCIÓN DE OBRA. 

 
 

 
En _________________, a___ de _______________de 2010. 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:__________________________ 
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ANEXO II-F: : : : DECLARACIÓN SOBRE VERACIDAD DE LOS DATOS DEL 
REGISTRO DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS 

 
 
 
D/Dª ____________________________________________, con DNI núm.: 
_____________, en nombre y representación de 
_______________________________________________, en calidad de 
_______________________________________, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 130.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (márquese lo que proceda): 
 
 

Que los datos y circunstancias tenidos en cuenta para la clasificación de la 
empresa representada en el grupo, subgrupo y categoría expresados en el certificado que 
se adjunta, expedido por el Registro de Empresas Clasificadas del Estado, siguen estando 
vigentes y no han sufrido alteración o variación que pueda afectar a dicha clasificación, 
conforme a lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 
 
 

Que los datos y circunstancias que constan en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y que se reflejan en la certificación de la inscripción 
que se acompaña a la presente declaración no han experimentado variación en ninguno 

de sus extremos. 

 
 

Que los datos y circunstancias que constan en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía relativos a: 

-  
-  
-  

han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la 
presente declaración, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto 
del contenido de la certificación del Registro de la Comunidad Autónoma de Andalucía que 
igualmente se adjunta, todo ello sin perjuicio de la obligación de comunicación establecida 
en el artículo 10 del citado Decreto. 
 
 
 

En _____________, a ____ de _____________________ de ________ 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: __________________________________ 
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 ANEXO III: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE Nº  2 RELATIVA A 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APL ICACIÓN DE 
FÓRMULAS 

 
  

 ANEXO III.A. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
Don ________________________________________, con D.N.I. nº.  _______________ 
y domicilio en ____________________________________________________________, 
actuando en nombre y representación de 
______________________________________________,  entidad con domicilio en 
____________________________________________________ y  C.I.F. _____________. 

 
E X P O N E 

 
1. Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 

por la Sociedad Municipal de Vivienda de Jaén (SOMUVISA) del contrato de 
Obras: 

 
Título: OBRA DE REPARACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE SO RIA DE 
SAN JUAN Nº10 DE JAÉN 

 

Clave expediente: 2010/102  
 
se compromete, en la cualidad con que interviene, a la ejecución de las obras, con 
estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, 
por un Presupuesto General de:   
 
Importe en letra (sin 
IVA): 

 

Importe en cifra (sin 
IVA): 

 

Importe IVA:  
  

 
Dicho importe incluye los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, así como todos los 
gastos contemplados en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
2. Que está facultado para suscribir la presente oferta en virtud de1 

__________________________________________________________________
_______________________________ 

 
3. Que se compromete, en el caso de resultar adjudicatario, a establecer y mantener 

durante el periodo de ejecución del contrato, una Oficina ubicada en la provincia de 
Jaén, en la que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes 
para el pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso de que resulte adjudicatario 
de las obras. 

 

                                                 
1  Especificar el título de representación 
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4. Que se compromete a ejecutar las obras arriba indicadas, por el siguiente 
presupuesto 

 
 A) TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL. 58.775,62  euros  

B) BAJA SOBRE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. ______ euros 

C) PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL OFERTADO. (A –  B) ______ euros  

D) GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL. ______ euros 

E) TOTAL PRESUPUESTO GENERAL. (C + D) ______ euros  

F) IVA SOBRE PRESUPUESTO GENERAL. ______ euros 

G) TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. (E + F) ______ euros  
 
 

En _________________, a___ de _______________de 200___ 
 

Fdo.:__________________________ 
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ANEXO III. B. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA UNIONES DE 
EMPRESARIOS. 

 
 
Don __________________________________________, con D.N.I. nº.  _______________ 
y domicilio en 
________________________________________________________________, actuando 
en nombre y representación de 
__________________________________________________,  entidad con domicilio en 
_______________________________________________________ y  C.I.F. 
_________________. 
 
Don __________________________________________, con D.N.I. nº.  _______________ 
y domicilio en 
________________________________________________________________, actuando 
en nombre y representación de 
__________________________________________________,  entidad con domicilio en 
_______________________________________________________ y  C.I.F. 
_________________. 
 
Don __________________________________________, con D.N.I. nº.  _______________ 
y domicilio en 
________________________________________________________________, actuando 
en nombre y representación de 
__________________________________________________,  entidad con domicilio en 
_______________________________________________________ y  C.I.F. 
_________________. 
 
Don __________________________________________, con D.N.I. nº.  _______________ 
y domicilio en 
________________________________________________________________, actuando 
en nombre y representación de 
__________________________________________________,  entidad con domicilio en 
_______________________________________________________ y  C.I.F. 
_________________. 
 

EXPONEN 
 

1. Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por La  
Sociedad Municipal de Vivienda de Jaén (SOMUVISA), del contrato de Obras: 

 
Título: OBRA DE REPARACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE SO RIA DE 
SAN JUAN Nº10 DE JAÉN 

 

Clave expediente: 2010/102  
 
se compromete, en la cualidad con que interviene, a la ejecución de las obras, con 
estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, 
por un Presupuesto General de:  
  
Importe en letra (sin 
IVA): 

 

Importe en cifra (sin  
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IVA): 
Importe IVA:  

 
Dicho importe incluye los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, así como todos los 
gastos contemplados en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
2. Que están facultados para suscribir la presente oferta en virtud de2 

_____________________________________________________________________
_______________________ 

 
3. Que se comprometen, en el caso de resultar adjudicatario, a establecer y mantener 

durante el periodo de ejecución del contrato, una Oficina ubicada en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en la que exista un representante legal de la empresa con 
poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso de que 
resulte adjudicatario de las obras 

 

4. Que se compromete a ejecutar las obras arriba indicadas, por el siguiente presupuesto 
 
 A) TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL. 58.775,62  euros  

B) BAJA SOBRE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. ______ euros 

C) PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL OFERTADO. (A –  B) ______ euros  

D) GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL. ______ euros 

E) TOTAL PRESUPUESTO GENERAL. (C + D) ______ euros  

F) IVA SOBRE PRESUPUESTO GENERAL. ______ euros 

G) TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. (E + F) ______ euros  
 

 
En _________________, a___ de _______________de 2010 

 
 
 

Fdo.: ______________________________ Fdo.: ______________________________ 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________ Fdo.: ______________________________ 
 
 
 

 

                                                 
2  Especificar el título de representación 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VA LORACIÓN 
 
ANEXO IV-A: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y ASPECTOS DE  NEGOCIACIÓN 

 
 
 

 
 

 
 
 
El criterio de adjudicación es aspecto de negociación. 

Nº orden Criterios Evaluable aut. Ponderación Fórmula , en caso de evaluación automática. Umbral 
(en su caso) 

1 PRECIO Si 0-100 puntos 

No serán tenidas en consideración las ofertas por 
importes superiores al presupuesto de licitación 
establecido en la cláusula 3 del presente pliego ni 
aquellas que se encuentren en baja temeraria 
conforme a establecido en la cláusula 10.3.3 del 
presente pliego en cuyo caso no les será aplicable la 
fórmula de evaluación.  
 
Se asignará el máximo de puntuación a la oferta 
económicamente más baja de las admitidas y la 
mínima puntuación la obtendrá la oferta económica 
que coincida con el presupuesto base de licitación, 
otorgándose el resto de puntuaciones a las ofertas 
intermedias mediante la regla de proporcionalidad 
lineal entre los extremos máximos y mínimos 
indicados. 
 
 
Puntuación de la oferta económica : 

100*(Presupuesto de Licitación - Precio Oferta) 
(Presupuesto de Licitación - Mejor Oferta)  

No 
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 ANEXO IV-B: CRITERIOS PARA LA BAREMACIÓN DE LAS OF ERTAS 

 
Las ofertas se baremarán conforme a los criterios y puntuaciones siguientes: 
 
1. PRECIO  De 0 a 100 puntos. 
 

Se asignará el máximo de puntuación a la oferta económicamente más baja de las 
admitidas y la mínima puntuación la obtendrá la oferta económica que coincida con el 
presupuesto base de licitación, otorgándose el resto de puntuaciones a las ofertas 
intermedias mediante la regla de proporcionalidad lineal entre los extremos máximos y 
mínimos indicados. 
 
Se aplicará la siguiente fórmula para la baremación del precio: 
 

Puntuación de la oferta económica : 
 
100*(Presupuesto de Licitación - Precio Oferta) 
(Presupuesto de Licitación - Mejor Oferta) 

 
 

No serán tenidas en consideración las ofertas por importes superiores al presupuesto de 
licitación establecido en la cláusula 3 del presente pliego ni aquellas que se encuentren 
en baja temeraria conforme a establecido en la cláusula 10.3.3 del presente pliego, que 
serán automáticamente excluidas por lo que no les será aplicable la fórmula de 
evaluación. 
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ANEXO V: PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA O FERTA 
ANORMAL O DESPROPORCIONADA Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR . 

 
 

Se considerará proposición económica anormal o desproporcionada, y será automáticamente excluida, 
aquella oferta económica inferior, en más de quince unidades porcentuales, a la media aritmética de las 
ofertas presentadas. 
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ANEXO VI: PORTADAS . 

 
ANEXO VI-A: MODELO DE PORTADA DE SOBRE 

 
 

SOBRE Nº _______ DOCUMENTACIÓN:______________________________________________________________ 

EXPEDIENTE: 2010/102 

TÍTULO: OBRA DE REPARACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE SO RIA DE SAN JUAN Nº10 DE JAÉN 

 
Datos de la empresa o persona licitadora Datos del Registro de recepción de ofertas 

Nombre o denominación social:  

  

NIF/CIF:  

Nombre persona de contacto: SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDA DE JAÉN S.A.U. 

 C/ Álamos, 14, bajo. 23004, Jaén. 

Calle y nº:  

:  

C.P., población y provincia  

Teléfono:  

Fax:  

Correo electrónico:  

  

  

  

  

Fdo. (sello y firma):_______________________________________________________  
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ANEXO VI-B: MODELO DE PORTADA DE SOBRE PARA UTE 
 

SOBRE Nº _______ DOCUMENTACIÓN:______________________________________________________________ 

EXPEDIENTE: 2010/102 

TÍTULO: OBRA DE REPARACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE SO RIA DE SAN JUAN Nº10 DE JAÉN 

 
Datos de la UTE Datos de la persona física o jurídica constituyente  de a UTE  

Denominación de a UTE: Nombre o denominación social:  

   

Nombre persona de contacto: Nombre persona de contacto:  

Calle y nº: Calle y nº:  

   

C.P., población y provincia: C.P., población y provincia:  

Teléfono: Teléfono: Datos del Registro de recepción de ofertas: 

Fax: Fax:  

Correo electrónico: Correo electrónico:  

  SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDA DE JAÉN S.A.U.  

 Fdo. _____________________________________________________ C/ Álamos, 14, bajo. 23004, Jaén. 

Datos de la persona física o jurídica constituyente  de a UTE Datos de la persona física o jurídica con stituyente de a UTE  

Nombre o denominación social: Nombre o denominación social:  

   

Nombre persona de contacto: Nombre persona de contacto:  

Calle y nº: Calle y nº:  

   

C.P., población y provincia: C.P., población y provincia:  

Teléfono: Teléfono:  

Fax: Fax:  

Correo electrónico: Correo electrónico:  

   

Fdo. _____________________________________________________ Fdo. _____________________________________________________  
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ANEXO VII. MODELO DE CONTRATO 
    

    
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE REPARACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN 
LA CALLE SORIA DE SAN JUAN Nº10 DE JAÉN 
 

En, Jaén a .... de ....................... de 20... 
 
 

 REUNIDOS 
 
De una parte, D............................................. ................................................ con DNI nº............ 
 
Y de otra, D.................................................................................................... con DNI nº........... 
 
 

 INTERVIENEN 
 
El Sr. ............................................................., en nombre y representación de la SOCIEDAD MUNICIPAL 
DE VIVIENDA DE JAÉN, S.A.U. (en adelante SOMUVISA), constituida en virtud de escritura pública 
otorgada ante el Notario d. Alfonso Luís Sánchez Fernández, el día 30 de junio de 1993, al número 1.357 
de su protocolo, en su condición de ........................ de la misma, autorizado para este acto 
por..................................................................... de fecha ……................, y en virtud del poder otorgado en 
........................ el día............. ante el Notario D.................. nº de protocolo .............. . SOMUVISA tiene su 
domicilio en C/Álamos 14, Jaén y CIF A-23303142. 
 
El Sr. .................................................., en su propio nombre y representación o en el de la entidad 
......................................., constituida mediante escritura otorgada en …………, ante el Notario D. 
............................. el día ………., con el número de orden ….….., inscrita en el Registro mercantil de 
………… al Tomo……., actuando en calidad de ............. según escritura otorgada ante el Notario de 
………. D. ................................ el día……, bajo el nº ……. de su protocolo, inscrita en el Registro 
Mercantil de……… . La entidad tiene su domicilio social en....................................... y 
C.I.F.:........... 
 
Los comparecientes, con el carácter con que intervienen, se reconocen mutuamente la capacidad legal 
para obligarse y a tal efecto 
 
 

 EXPONEN 
 
1. Que SOMUVISA promovió un procedimiento simplificado para la contratación de las obras para la 
reparación del inmueble sito en la calle Soria de San Juan Nº 10, de Jaén, conforme al Proyecto 
redactado por D. ................................... y a los Pliego de Condiciones Particulares reguladores del 
procedimiento de adjudicación y ejecución del contrato. 
 
 
2. Que, .....(nombre del contratista si es persona física, o denominación social, para las personas 
jurídicas)..... ha participado en la convocatoria, formulando su oferta, previo examen y conocimiento del 
Proyecto de Obras y del Pliego de Condiciones Particulares. 
 
3. Que SOMUVISA ha resuelto la convocatoria anterior, habiendo resultado adjudicatario .....(nombre del 
contratista si es persona física, o denominación social, para las personas jurídicas)....., mediante Acuerdo 
del Consejo de Administración de SOMUVISA de fecha............., por resultar su oferta la más ventajosa, a 
cuyo efecto las dos partes representadas, suscriben el presente contrato, que se regirá por las siguientes 
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 CLÁUSULAS 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Constituye el objeto del presente contrato, la ejecución por parte de ................... .....(nombre del 
contratista si es persona física, o denominación social, para las personas jurídicas)............ (en adelante 
LA CONTRATA) de las obras de construcción para la reparación del inmueble sito en la calle Soria de 
San Juan Nº 10, incluido el suministro, transporte y montaje de los materiales, así como todos los 
elementos precisos para la ejecución del Proyecto redactado por ........................………….., en la forma y 
condiciones que se establecen en el presente contrato, en el citado Proyecto, en el Pliego de Condiciones 
Particulares y demás documentos contractuales que LA CONTRATA acepta plenamente, dejando 
constancia de su conformidad mediante la firma de cada uno de ellos. 
 
SEGUNDA.- PRECIO. 
 
El precio del contrato asciende a la cantidad ofertada por la contrata de ………………. EUROS (……. 
euros). Esta cantidad lleva incluidos los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) al tipo vigente y, en general, todos los conceptos que se especifican en los Pliegos y 
demás documentos contractuales, y será abonado mediante certificaciones de obra, tal como se indica en 
los citados Pliegos.  
 
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo total para la ejecución de las obras será de tres meses contados a partir del día siguiente al de la 
firma del Acta de Comprobación del Replanteo e Inicio de las Obras, una vez obtenida la Licencia de 
Obras. 
 
Igualmente LA CONTRATA se obliga al cumplimiento de los plazos parciales fijados en su programa de 
trabajo. 
 
El Acta de Comprobación de Replanteo e inicio de Obras tendrá lugar en el plazo máximo de diez días a 
partir de la firma de este contrato, debiendo la CONTRATA proveer, con anterioridad al indicado plazo, 
todo lo necesario para proceder a la comprobación del replanteo de las obras en presencia de 
SOMUVISA y de la Dirección facultativa. 
 
El plazo de garantía de la totalidad de las obras e instalaciones realizadas, que ha de mediar entre la 
recepción y la liquidación del contrato, será de un año, sin perjuicio de los compromisos asumidos por el 
contratista en su oferta. 
 
CUARTA.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
Para responder del cumplimiento de sus obligaciones, la CONTRATA ha presentado previamente a la 
firma de este contrato garantía por importe de …………………………..……. EUROS (………………..……. 
euros) equivalente al 5% del presupuesto de adjudicación, solidario con renuncia expresa a los beneficios 
de exclusión, ejecutivo al sólo requerimiento de SOMUVISA y con vigencia hasta la recepción de las 
obras. 
 
QUINTA.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
La revisión de precios será la establecida en el Pliego de Condiciones Particulares. 
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 SEXTA.- OFICINA 
 
La CONTRATA se compromete a establecer y mantener, durante la vigencia del contrato y hasta 
__________ una Oficina ubicada en la provincia de Jaén, en la que exista un representante legal de la 
empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecución del contrato, así como para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de su deber de garantía. 
 
 SÉPTIMA.- ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATER IALES 
 
El CONTRATISTA adscribirá a la ejecución del contrato los medios materiales y personales que se 
concretaron, en su oferta 
 
 OCTAVA.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
El CONTRATISTA presta su conformidad al Pliego de Condiciones Particulares, y sus anexos, que rige 
este contrato de ejecución de obras, firmando un ejemplar del citado Pliego que se une al presente 
contrato formando parte integrante e inseparable del mismo. 
 
 
Y en prueba de conformidad se firma el presente contrato, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha del encabezamiento. 
 
 
 
POR SOMUVISA       POR LA CONTRATA 
Fdo.: ____________________     Fdo: _____________ 
 
 
 


